

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

## 1. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

ve věcech technických:

IČ: 43383513

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen **SVK Žďársko**)

a

## 2.

### Město Žďár nad Sázavou

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
v zastoupení: Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města  
IČ: 00295841 DIČ: CZ00295841  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 19-328751/0100  
(dále jen **stavebník**)

dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (dále jen zákon č. 274/2001 Sb.) tuto

## SMLOUVU č. SOP/2/2024

### I.

SVK Žďársko je vlastníkem stávajícího vodního díla *kanalizace* ve Žďáru nad Sázavou, na p. č. 1099 a 1102/1, jež je zapsána na LV č. 1 a 8048 pro k. ú. Město Žďár nad Sázavou., ve veřejném seznamu, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Stavebník je investorem stavby *např.* „Lávky L5 a L6 Žďár nad Sázavou - **Přeložka kanalizace Nábřežní**“ (dále jen „přeložky“) na parcele p. č. 1099, 1102/1, 50 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou.

### II.

SVK Žďársko vyslovuje ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích **souhlas** se stavbou přeložky, realizované dle projektové dokumentace, vypracované firmou Stanislav Blaha ČKAIT 1400047

### za splnění níže uvedených podmínek:

- přeložku zajistí stavebník na své náklady nejpozději u L6 do 31.12.2024 a u L5 do 31.12.2026
- přeložka stavby bude realizována dle podmínek, stanovených VAS, divizí Žďár nad Sázavou, ve vyjádření zn. ZR/361-2/2024-Mr ze dne 12.2.2024, které je jako příloha č. 1 této smlouvy;
- veškeré práce na přeložce bude provádět oprávněná firma (zhotovitel). Ve smlouvě o dílo se zhotovitelem přeložky je stavebník povinen sjednat záruční lhůtu s rozlišením na záruku věcí zabudovaných, a záruku na stavbu jako celek. Pokud stavebník neujedná záruční lhůtu se zhotovitelem jinak, pak má právo vady zhotoviteli vytknout ve lhůtách daných ust. § 2618 a ust. § 2629 občanského zákoníku.
- Jakékoli vady díla je **povinen** stavebník uplatnit při převjímcce díla.
- K tlakovým zkouškám přeložky, uložení potrubí, zásypů, je povinen stavebník přizvat zástupce provozu VAS Žďár nad Sázavou.
- Vlastnictví ke stavbě vodného díla se po provedení přeložky nemění.
- Stavebník je povinen předat SVK Žďársko dokončenou stavbu do 14 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.

### III.

SVK Žďársko souhlasí se zahájením správního řízení, jemuž stavba přeložky podléhá.

### IV.

Stavebník je povinen na své náklady předložit SVK nejpozději 14 dnů před správním orgánem nařízeným stanoveným dnem závěrečné kontrolní prohlídky stavby vystavit protokol o předání a převzetí stavby, který je po odsouhlasení a podpisu SKV Žďársko podkladem pro úspěšnou kolaudaci stavby a případné majetkoprávní vypořádání smluvních stran.

### V.

1. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží SVK Žďársko.
2. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších platných právních předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. SVK Žďársko výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách.

7. Přílohou č. 1 této smlouvy, je zakres – situace provedení přeložky.

  
Datum: 2024.03.22  
11:19:12 +01'00'

---

**za SVK Žďársko**

  
Datum: 2024.03.25  
11:07:29 +01'00'

---

**za investora, stavebník**  
Ing. Martin Mrkos, ACCA  
Starosta města



## LEGENDA

- TLAKOVÁ KANALIZACE
- TLAKOVÁ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ

Číslo zakázky:	192 18 00	HIP:		 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: (+420) 244062215 fax: (+420) 244461038
Schválil:		Zodp. projektant:		

 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU	ZODP.PROJEKTANT	<b>STANISLAV BLAHA IČO: 15261182</b>		
	PROJEKTANT:	<b>STANISLAV BLAHA</b>	AUTORIZACE:	PARÉ:
	STAVEBNÍK:	<b>MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b>		IČO: <b>00295841</b>
	MÍSTO STAVBY:	<b>ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b>		
KRAJ:		<b>VYSOČINA</b>		
NÁZEV AKCE:	<b>LÁVKY ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b>			
ČÁST:	<b>D. STAVEBNÍ ČÁST</b>			
STAVEBNÍ OBJEKT:	<b>D.3 SO 301 - PŘELOŽKA KANALIZACE - NÁBŘEŽNÍ</b>			
OBSAH:	<b>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>			
FORMÁT:	<b>A4</b>			
DATUM:	<b>05/2020</b>			
STUPEŇ:	<b>DUSP</b>			
ZAKÁZKA:	<b>2020/BI/22</b>			
MĚŘÍTKO:	<b>1 : 1000</b>			
REVIZE:	<b>-</b>			
VÝKRES Č.:	<b>D.3.3</b>			