

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Dílčí objednávka sp.zn. SpMO 1508/2023-8280/4/10

Počet stran: 1

Zhotovitel:	ZLINER s.r.o. Tř. Tomáše Bati 283 761 12 Zlín
IČ:	45479534
DIČ:	CZ45479534
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
Email:	

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
Email:	

Místo plnění služby: Zliner, s.r.o., Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc – Hodolany.

Osoba pověřená převzetím služby:

Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 30kalendářních dnů po předání vozidla zhotoviteli a sepsání protokolu o převzetí, či zakázkového listu na provedení díla.

Poř. číslo z RD	Popis služby Systémové číslo VZ v NEN: N006/24/V00007638	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
Oprava autobusu Iveco CROSSSWAY CBW300 RZ Stav tachometru: 36 559 km					
41	Cena práce za defektaci. Provedení defektace DPF s certifikátem od externí zkušebny. Defektace bude provedena zdarma v případě, že bude u zhotovitele realizována následná oprava. (viz níže)	Nh	1	1 500,00	1 815,00
46	Cena práce mechanika. Čištění DPF - pokud to technický stav bude umožňovat. Při nerealizování nebude účtováno.	Nh	25,7	700,00	21 767,90
46	Cena práce mechanika. Výměna filtru DPF. Jen pokud bude dle zkušebny doporučena výměna Při nerealizování nebude účtováno.	Nh	5,1	700,00	4 319,70
60	Filtr DPF. Jen pokud bude dle zkušebny doporučena výměna Při nerealizování nebude účtováno.	ks	1	60 693,00	73 438,53
60	Těsnění filtru DPF. Jen pokud bude dle zkušebny doporučena výměna Při nerealizování nebude účtováno.	ks	1	4 762,00	5 762,02
Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.					107 103,15

Slovy: jedno sto sedm tisíc jedno sto tři koruny české patnáct haléřů.

Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí Rámcovou dohodou o dílo sp.zn. SpMO 1508/2023-8280/4/6 ze dne 2.3.2023.

Podpis zhotovitele Jan Bereznej, ředitel výroby a logistiky Jan Bereznej Datum: 2024.03.20 10:55:39 +01'00'

Podpis objednatele Velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Tomáš KRAMPLA, MSS
