

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
ID datové schránky: yetbyzq
telefon 257000306
e-mail tomas.novy@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X028OV4L

OBJEDNÁVKA č. 0015/OPRI/24

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	AND spol. s r.o., architektonický atelier
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Petra Bezručě 925/25 18200 Praha
IČO:	00063631	IČO:	40767141
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ40767141
Bankovní spojení:	ČS/0800	Zápis v rejstříku:	
Číslo účtu:	27-2000857329	Bankovní spojení:	██████████
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Číslo účtu:	██████████
E-mail:	podatelna@praha5.cz	Tel.:	██████████
		Fax:	██████████
		E-mail:	██████████ andarch.cz

Objednáváme u Vás:

„Revitalizace Chaplinova náměstí – doplnění osvětlení, odvodnění a zábradlí“

„Revitalizace Chaplinova náměstí – doplnění osvětlení, odvodnění a zábradlí“. Předmětem objednávky je provedení prací, které jsou uvedeny v příloze této objednávky s názvem: Nabídka projektových prací v rámci projektu doplnění veřejného osvětlení, odvodnění prostoru u sochy „Kameramana“ a doplnění zábradlí v dolní části náměstí. Práce zahrnují Dokumentaci pro územní souhlas, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele. Dále dílčí úpravy doplnění zábradlí a odvodnění.

Předpokládaná cena je	123 000,00	Kč bez DPH, tj.	DPH=21%
	148 830,00	Kč včetně DPH.	

Platební podmínky: Převodem. Fakturace na základě potvrzeného předávacího protokolu/výkazu práce, který bude nedílnou součástí faktury a odsouhlasený a potvrzený odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem. Fakturaci je nutné po odsouhlasení předávacího protokolu/výkazu práce zaslat elektronicky na mailovou adresu: podatelna@praha5.cz a v kopii na mail tomas.novy@praha5.cz.

Termín dodání: 30.6.2025

Místo dodání: Praha 5

Datum vystavení: 13.3.2024

Záruční podmínky:

Vystavil: **Nový Tomáš Mgr. MBA** podpis: ██████████

Kontroloval: **Vokoun Pavel Bc.** podpis: ██████████

Souhlasí: **Ing. arch. Radek Janoušek**
místostarosta MČ Praha 5 datum a podpis: 13.3.2024

Mgr. Radka Šimková
starostka

Přijímá: **Ing. arch. Jaromír Kosnar**, jednatel společnosti

Příloha č. 1: Cenová nabídka společnosti AND, o.p.s., dne 13.3.2024, pol. s r. o.
architektonický atelier
Petra Bezručě 25/925
architektonický atelier 182 00 Praha 8 (4)

AND

23-03-2024

22.3.24

V Praze, 6. 3. 2024

Věc: Nabídka projektových prací

1/ Název akce: Revitalizace Chaplinova náměstí, sídliště Barrandov, Praha 5
- Doplnění veřejného osvětlení

2/ Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Inženýrská činnost (IČ)
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

3/ Předmět řešení – vymezení zadání:

3/1 Předmětem nabídky je projektová příprava Doplnění veřejného osvětlení v prostoru Chaplinova náměstí na sídlišti Barrandov, Praha 5. Návrh navazuje na realizovanou akci Revitalizace Chaplinova náměstí, sídliště Barrandov.

3/2 Návrh bude v rozpracovanosti průběžně konzultován se zástupci objednatele

3/3 Předmětem nabídky není autorský dozor při realizaci navržených úprav

3/4 V rámci prací, které jsou předmětem této nabídky, budou projekčně řešeny také dvě dílčí úpravy, vyplývající z podnětů veřejnosti:

- doplnění kovového zábradlí podél chodníku
- řešení odvodnění dlážděné plochy u sochy Kameraman v jižní části řešeného prostoru

4/ Předpokládaný rozsah prací:

4/1 Dokumentace pro územní řízení / územní souhlas (DÚR)

Mimo vlastní dokumentaci budou provedeny také následující činnosti:

- zabezpečení vstupních podkladů (THMP a.s., aktuální podklady správců inž. sítí)
- místní šetření
- světelně technický návrh a výpočet osvětlení venkovních komunikací (schodiště a okolí)
- konzultace a předběžné projednání se správcem veřejného osvětlení THMP, a.s.

4/2 Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí / územního souhlasu

4/3 Dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provedení stavby (DVZ)
včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby

4/4 Dvě dílčí úpravy (dle bodu 3/4) budou dokumentovány samostatnými dokumentacemi (v podrobnosti „zadávací dokumentace“), které nebudou součástí dokumentace „Doplnění veřejného osvětlení“ – jedná se o dílčí doplnění, které nepodléhá veřejnoprávnímu projednání

5/ Podklady pro zpracování dokumentace:

- Projektová dokumentace „Revitalizace Chaplinova náměstí, sídliště Barrandov“:
 - Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
 - Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 - Podklady pro zpracování DZS a DSPS (geodetické zaměření)

6/ Způsob odevzdání: 3x výtisk + elektronická forma (pdf)

7/ Termín odevzdání:

7/1 Dokumentace pro územní řízení / územní souhlas (DÚR) 2,5 měsíce
7/2 Inženýrská činnost 8 měsíců po dokončení 7/1
7/3 Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) 1,5 měsíce po dokončení 7/2

8/ Nabídková cena:

Dokumentace pro územní řízení / územní souhlas (DÚR)	40.000,- Kč
Inženýrská činnost	65.000,- Kč
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)	18.000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	123.000,- Kč
DPH 21%	25.830,- Kč
Celkem včetně DPH	148.830,- Kč


Ing. arch. Jaromír Kosnar
jednatel

AND A N D, spol. s r. o.
architektonický atelier
Petra Bezručova 25/925
architektonický atelier 182 00 Praha 8 (4)