





ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 204, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA: CZBAP-2418
ZE DNE: 14.03.2024
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-41763/2022-24
NAŠE Č. J.: ČÚZK - 016471/2024
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
EMAIL: 
MÍSTO A DATUM: Praha, 14.března 2024
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0

NESS Czech s.r.o.


V Parku 2335/20
148 00 Praha 4 – Chodov

Věc: Objednávka č. 15 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2023 – 2026, č.j. Objednatele ČÚZK 41763/2022 a č.j. Zhotovitele CZBAP-1746, uzavřené dne 20.12.2022 (dále též „Rámcová dohoda“ nebo „RD“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

Předmětem plnění dle této objednávky je požadavek č.6 Přílohy RD07 (Náhrada Oracle Reports), a to v tomto rozsahu:

1. vyhotovení Úvodní analýzy nového tiskového řešení v dokumentu s typovým označením „OS0429“ (dále „Plnění 1“),
2. příprava a předání PoC Objednateli pro ověření na REF prostředí Objednatele (dále „Plnění 2“) v rozsahu stanoveném ve výstupu z Plnění 1, což zahrnuje zejména:
 - a) zprovoznění a ověření PoC v prostředí Zhotovitele, přičemž výsledky ověření včetně testů odezev budou Objednateli předloženy ve formě výstupního dokumentu/výstupních dokumentů z testování,
 - b) předání PoC Objednateli pro ověření na REF prostředí Objednatele včetně:
 - instalačních zdrojů a dokumentace za účelem instalace PoC na REF prostředí,
 - provedení a vyhodnocení výkonnostního testování, přičemž testy odezev budou zahrnovat otestování a porovnání:
 - o současného řešení (Oracle Reports) před zásahem do infrastruktury Objednatele (zásahem do infrastruktury Objednatele se pro tento případ rozumí instalace K3S+helm na RHEL OS (ISKNI / ISKNE RAS). Napojení K3S na Docker registry, napojení helm na Helm Charts repository),
 - o současného řešení (Oracle Reports) po instalaci PoC,,
 - o nového řešení.

- poskytnutí součinnosti Objednateli, a to i při přípravě produktů mimo ISKN pro potřeby nasazování na K8S klastr,
- c) vyhotovení Výstupního dokumentu PoC - se závěry z provedených postupů a ověření a s případnými doporučeními k řešení zjištěných problémů a k dalšímu postupu. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro navazující etapu implementace (pozn.: implementace bude předmětem další samostatné objednávky).

Cena a termín Plnění 1:

Plnění 1	pracnost A (čld)	pracnost R (čld)	celkem (A+R)	Cena (Kč bez DPH)	termín plnění
1. vyhotovení Uvodní analýzy	50	0	50	425 000,00	15.04.2024

Kalkulovaná cena Plnění 1 podle této objednávky činí 425.000,00 Kč bez DPH, to je 514.250,00 Kč s 21 % DPH.

Termínem plnění se rozumí schválení dokumentu Objednatelem.

Fakturace bude provedena na základě podpisu akceptačního protokolu.

Cena a termín Plnění 2:

Plnění 2	pracnost A (čld)	pracnost R (čld)	celkem (A+R)	Cena (Kč bez DPH)	termín plnění
2. ověření náhrady Oracle Reports ve formě „Proof-of-Concept“	50	550	600	5 100 000,00	28.02.2025
vícepráce - provedení a vyhodnocení výkonostního testování současného řešení (provedení 2x)	0	20	20	170 000,00	dle HMG a postupu prací

Kalkulovaná cena Plnění 2 podle této objednávky činí 5.270.000,00 Kč bez DPH, to je 6.376.700,00 Kč s 21 % DPH.

Termínem plnění se rozumí akceptace Výstupního dokumentu PoC.

Fakturace bude provedena na základě podpisu akceptačního protokolu.

Celková kalkulovaná cena plnění podle této objednávky činí 5.695.000,00 Kč bez DPH, to je 6.890.950,00 Kč s 21 % DPH.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za prodlení dle čl. 19.8. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění),
- zohlednění výše Celkového Doplatku dle čl.13.8. RD (bude-li Celkový Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové dohody se pro jejich určení použije cena příslušného plnění dle této objednávky.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RD.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

K plnění § 5 zákona č. 365/2000 o ISVS:

Dle § 5 zákona č. 365/2000 o ISVS záměr podléhá stanovisku OHA. Souhlasné stanovisko OHA č. j. č. j. MV-90687-11/OHA-2022 bylo vydáno dne 24. června 2022 při schvalování záměru uzavřít, nyní již platnou, Rámcovou dohodu na rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2023 – 2026.

K plnění usnesení vlády č. 831/2022 ze dne 5.října 2022:

V souladu s usnesením vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020 ve změně dle usnesení vlády č. 831/2022 ze dne 5. 10. 2022 byla informace o záměru učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií splněna obdržáním souhlasného stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu ze dne 1. prosince 2022, Č. j. MV- 90687-16/OHA-2022.

Objednávka je vyhotovena v elektronické podobě. Vámi elektronicky podepsaný dokument (potvrzení objednávky) prosíme vrátit ve formě datové zprávy (ID datové schránky: uuaaatg), popřípadě zasláním na emailovou adresu podatelny (cuzk@cuzk.cz).

S pozdravem

**Radek
Chromý**
Podepsal Radek Chromý
DN: cn=Radek Chromý, c=CZ,
o=ČR - Český úřad zeměměřický a
katastrální, ou=100867,
email=radek.chromy@cuzk.cz
Datum: 2024.03.14 13:22:59 +01'00'

Ing. Radek Chromý Ph.D.
místopředseda ČÚZK a gestor
projektu ISKN
podepsáno elektronicky

Objednávku potvrzujeme:

**Miroslava
Zálešáková**
Digitally signed by
Miroslava
Zálešáková
Date: 2024.03.14
15:13:32 +01'00'

Miroslava Zálešáková
jednatelka NESS Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky

**Jiří
Matzner**
Digitálně podepsal
Jiří Matzner
Datum: 2024.03.19
15:25:37 +01'00'

Jiří Matzner
jednatel NESS Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky