
SMLOUVA O DILO

uzavÍená, podle gstanovení $ 2586 a násl. zákona č).89l20l2 Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů na stavbu:

opľavy a ľekonstrukce kontejneľoqých stání pľo komunální odpad v MčBľno_Bohunĺce- Spodní 4

Císlo smlouvy o díloobjednatele : 08_031/24lTS
Císlo smlouvy o dílozhotovitele :

Obied/natel:

I. Smluvní strany

Statutární město Bľno
Městská část Bľno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196/l, PSČ602 o0
zastoupené Ing. Antonínem Cľhou, starostou Městské ěásti Bľno-Bohunice
Adľesa pro doruěování : ÚvĺČgrno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
tČo : 4499Ż785
DIČ : CZ449g2785
Bankovní spojení : Komeľěníbanka, a. s., pobočka Brno,

Čísloúetu ' lĺi,il!?8i1łäiäsČ
631 31

Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamarád, Mgľ. Ilona Kašparovská,
Maľie Rosendo

Telefon : 547 4Ż3 828-9,
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz.

rosendorfova@ bohunice.brno. cz

Zhotovitel: zEMAKo' s.ľ.o.
se sídlem Moravany, Bohunická cesta 501/9, PsČ664 48
zastoupený Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech technických : Roman Nejedlý, jednatel ajím pověřený stavbyvedoucí
IDDS : zjscu62
IČo : 2550401l
DIČ : CZ255040I\
Bankovní spojení : Komerčníbanka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Čĺsloúetu : 19-909343023710]100

cZK01387986015/2700
Kontaktní osoba : jednatel
Telefon :
E-mail :
Registrace : C24862vedenáuKSvBrně

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel pľohlašuje, źeje drŽitelem příslušnýchŽivnostenských opľávněnípotřebných k provedení díla.

2. Zhotovitęl prohlašuje' źese seznźlmil s ľozsahem a ýpem díla, s místem provádění díla, jsou mu známé
technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění dílraa disponuje kapacitami a znalostmi, kteľéjsou
pro pľovedenídíla nezbytné. Zhotovitel potvľzuje, žemu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva
odkazuje, žese s nimi seznámil a nemá vůčinim výhrady. Pľojektovou dokumentaci pro provádění stavby
,,Opľavy a rekonstľukce kontejneľových stání pľo komunální odpad v MČBrno-Bohunice _ II' etapa'o

Zpracovanou v listopadu Ż020 tng. Alešem Dľlým, Lošťákova879, 506 01 Jiěín, IČ66585708 včetně
soupisů stavebních pľací,dodávek a služeb s výkazem výměľ, űzemní souhlas č.j. BBOH/O3379/2IlSÚ ze
dne 18.06.202 1, předal objednatel Zhotoviteli jako souěást zadávací dokumentace pŕi zadźtvźlnípříslušné
veřejné zakázky podle čl.II. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuj e, żemá veškerépodklady nezbytné
k provedení dílapodle této smlouvy.
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3. objednatel uzavká tuto smlouvu o dí lo se zhotovitelem s ohledem na to, ź e v zadź wací m ŕ í zení  na veřejnou
zakázku s názvem ',opravy a rekonstrukce konĘneľ ových stání  pro komunální  odpad v MC Bľ no-
Bohunice _ Spodní  4" (dále jen ,,veřejná zakázka") byla nabí dka zhotovitele vybrána jako nejvhodnějš í .

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvyje zttvazekzhotovitele prové st na své  náklady a své  nebezpeč í  dí lo, atomu odpoví dají cí
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli zadi|o sjednanou cenu.

2. Dí lem se pľ o ú č ely té to smlouvy ľ ozumí  dodávka vš ech stavební ch, montáž ní ch i jiných prací  a služ eb,
konstrukcí  a materiálů , vč etně předepsaných zkouš ek arevizí  pľ o stavbu s názvem: ,,opľ avy a ľ ekonstrukce
kontejnerových stání  pľ o komunální  odpad v MČ  Bľ no-Bohunice _ Spodní  4" specifikovanou projektovou
dokumentací , oceněným soupisem stavební ch prací , dodávek a služ eb s qýkazem výměr (polož kovým
rozpoč tem) smlouvou o dí lo vč etně pří loh, ú zemní m souhlasem stavební ho ú řadu ě. j. BBOH/03379121lsŰ
ze dne 18.06.2021.
Souěástí  dí laje i vypľ acování  projektové  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby.

3. Zhotovitel dí lo provede v souladu se smlouvou o dí lo vč etně pří loh, v souladu se zadź ryací  dokumentací  pľ o
veřejnou zakázku a v souladu s nabí dkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, kteľ á
jsou souěástí  projektu a splnit veš keľ é  podmí nky pľ o pľ ovedení  stavby a povinnosti stavební ka stanovené
v těchto stanoviscí ch. Při pľ ovádění  dí la zhotovitel dodrŹi vš echny platné  zź tkony, vyhláš ky a norTny

v platné m znění , vztabují cí  se k předmětu plnění .

4. Zhotovitel je povinen pľ ové st dí lo s potřebnou pé č í  ve sjednané m č ase. Dí lo je pľ ovedeno, je-li řádně

dokonč eno a předáno.

5. objednatel se zavazuje pľ ovedené  dí lo od zhotovitele pŕ evzí t a zap|atit dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí  pľ áce na dí le dne 15.04.Ż024. Zhotovitel se zavazuje pľ ové st (tj. řádně dokonč it a předat)

dí lo nejpozději dne 17.06,2024. Zhotovitel se zavazuje rea|izovat dí lo v souladu s haľ monogramem stavby,
kteý je pří lohou č .3 té to smlouvy.

Ż. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 15.04.2024'

3. Doba tľ vání  překáž ky v plnění  dí la z dů vodu neplnění  smluvní ch povinností  objednatelem mů ž e mí t vliv na
teľ mí n předání  dí la. Předá-li zhotovitel dí lo z dů vodu odstraňování zmí né né  překáŽky opož děně ve srovnání
s dohodnuým teľ mí nem, není  v prodlení  s provádění m a předání m dí la.

V. Mí sto plnění

l . Zhotovitel pľ ovede rekonstrukci dí la na ulici Spodní  4 v Bľ ně-Bohunicí ch, na pozemcí ch p. ě. 3064 a3065ll
v katastľ ální m űzemí  Bohunice 161Ż006]. Mí sta plnění  jsou blí ž e specifikována v projektové  dokumentaci.

VI. Cena dí la

l. Celková cena za provedení  ú plné ho dí la podle té to smlouvy byla stanovena v cenové  nabí dce zhotovitele,
kteľ ou podal do výběľ ové ho lzadź tvací ho ŕ í zení . oceněný soupis prací  a výkaz výměľ  je pří lohu té to

smlouvy.

Celková cena dí la v Kč  bez DPH: 467.677,46Kč .

Slovy: ětyřistaš edesátsedmtisí cš estsetsedĺ ndesátsedm koľ un č eských ětyřicetš est halé řů .
Sazba DPH bude ú č tována podle právní ch předpisů  v době zdanitelné ho plnění .

2. Cenaje stanovenájako cena koneč ná, nejvýš e pří pustná aplatí  po celou dobu zhotovování  dí la. Zahrnuje
veš keľ é  práce, dodávky a č innosti vyplývají cí  ze zadávací ch podkladů  o kteých zhotovitel podle svých
odborných znalostí  Vědět měl, ž e jsou k řádné mu a kvalitní mu provedení , dokonč ení  a zprovozné ní  dí la
nutné . Nabí dková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen Ve stavebnictví  do konce platnosti smlouvy a
veš keré  náklady zhotovitele nutné  k realizaci dí la a platí  po celou dobu zhotovování  dí la. Nemů Že být
změněna, nenĹli v té to smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsaž en zisk zhotovitele a veš keľ é  náklady
spojené  s ú plným a řádným provedení m dí la.
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3. Cenuza provedení  dí laje moż né  měnit pouze:

a) zjistĹli se v prů běhu realizace dí la skuteč nosti, kteľ é  nebyly v době podpisu té to smlouvy známé  a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předví dat, č i se zjistí  skuteč nosti, kteľ é  jsou odliš né  od
dokumentace předané  objednatelem' přič emž  tyto skuteěnosti mají  vliv na cenľ  Za provedení  dí la,

b) zjistĹli se v prů běhu realizace skuteč nosti odliš né  od dokumentace předané  objednatelem (např.
neodpoví dají  geologické  ú daje apod.),

c) objednatel pož aduje pľ áce' které  nejsou souč ástí  předmětu dí la,
d) objednatel pož aduje vypustit někteľ é  pľ áce z předmětu dí la,
e) bude-li objednatel pož adovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu neż  tu, kteľ á byla uľ ěena

projektovou dokumentací , nebo polož kovým ľ ozpoč tem'
Ð v pří padě změny výš e DPH v dů sledku změny pľ ávní ch předpisů .

4. Sjednání  změny ceny dí la je mož né  uskuteěnit na zź tkladě dohody smluvní ch stran pľ ostřednictví m
pí semné ho dodatku ke smlouvě. V pří padě změn u prací , které  jsou obsaž eny v polož kové m ľ ozpoč tu, bude
změna ceny stanovena na zé .kladě jednotkové  ceny. V pří padě změn u prací  (dodávek), které  nejsou
v polož kové m rozpoětu uvedeny' bude změna ceny stanovena na zź kladě návrhu zhotovitele,
odsouhlasené ho pľ ojektantem a schválené ho objednatelem.

5. Veš keľ é  ví cepráce, změny, doplňky nebo rozš í ření , které  budou rea|izovány v souladu se smlouvou o dí lo,
musí  být vž dy před jejich pľ ovedení m pí semně odsouhlaseny objednatelem vč etně jejich ocenění  (ocenění
navľ hne zhotovitel). Pokud zhotovitel pľ ovede někteľ é  z těchto pľ acibez pí semné ho souhlasu objednatele
a dodatku smlouvy o dí lo, budou tyto považ ovź ĺ ny za souč ást dí la a objednatel nemá právo najejich rihradu.

6. Za ví cepráce jsou povaż ovány pľ áce, kteľ é  přesahují  předmět dí la stanovených v ěl. III. té to smlouvy
(věetně pří loh ke smlouvě).Zaví ceprácenelze považ ovat práce, které  nejsou výslovně uvedeny vevýkazu
výměľ  a soupisu pľ ací , ale zpovahy dí la bylo zÍ ejmé jiŽ při zadtní  veřejné  zakázky, ž e bude nezbytné  je
k řádné mu dokonč ení  dí la pľ ové st.

7. Dohodnou-li se smluvní  strany dodatkem ke smlouvě na mé něpľ ací ch, sjednaná cena za provedení  dí la
se sniž uje o hodnotu mé něpľ ací  odpoví dají cí  ceně mé něprací  podle polož kové ho ľ ozpoč tu.

8. Zhotoviteli zaniká náľ ok na zvýš ení  ceny, jestliž e pí semně neoznámí  objednateli nutnost její ho překľ oč ení
a výš i pož adované ho zvýš ení  ceny ihned poté , kdy se ukázalo, ž e je zvýš ení  ceny nevyhnutelné . Toto
pí semné  oznámení  ale nezak|ádá právo zhotovitele na zvýš ení  ceny' Zvýš ení  ceny je mož né  pouze Za
podmí nek daných Smlouvou o dí lo a na základě dodatku ke smlouvě před provedení m pří sluš ných prací .

9. Sjednání  změny ceny dí la nesmí  změnit celkovou povahu veřejné  zakázky.

10. Jestliž e zhotovitel provede práce a plnění  vyvolané  dosavadní m nekvalitní m provádění m dí la (např. pľ áce
a plnění  uľ č ená v dů sledku zásahu státní ho stavební ho dohledu), pří padně pľ ovede práce a plnění  V rozpoľ u
s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení  těchto prací . Tyto pľ áce zhotovitel provádí  na své  nebezpeč í  a
na své  náklady.

1 l. Zhotovitel tí mto prohlaš uje, ż e cena dí la respektuje kvalitativní  parametry stanovené  projektem' resp.
výkazem výměľ .

12. Cena za provedení  dí la v sobě nezahľ nuje rezervu na nepředví dané  pľ áce, které  nemohla v dostateěné m
rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

l3. Zhotovitel nemá pľ ávo domáhat se zvýš ení  sjednané  ceny Z dů vodů  chyb nebo nedostatků  v polož kové m
rozpoč tu, pokud jsou tyto chyby dů sledkem nepřesné ho nebo neú plné ho ocenění  výkazu výměr.
objednatelem budou hrazené  pouze skuteč ně a řádně provedené  práce adodávky.

l4. Cena dí laje splatná po převzetí  dí la objednatelem.

VII. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nĘ

1. Cenu za provedení  dí la uhradí  objednatel zhotoviteli na zttkladě faktury, kteľ ou zhotovitel vystaví
po převzetí  dí la objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskytovat Žádné  platby před převzetí m dí la.

2. Platba ceny bude ľ ealizovź na v č eských koľ unách.

3. Faktuľ a bude obsahovat minimáiné  nálež itosti ú č etní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch
a daňových předpisů  a nálež itosti obchodní  listiny podle obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel uvede na faktuře
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pľ o uhľ azení  ceny dí la pouze bankovní  ú č et zveřejněný v registľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú ěet je
objednatel oprávněn odepří t a není  tak v pľ odlení .

4. Fakturaje splatná do 30 dnů  ode dnejejí ho doľ uěení  na doľ uěovací  adľ esu objednatele uvedenou v záhlaví
smlouvy.

5. V pří padě' ż e o to objednatel pí semně poź ádá, zhotovitel pľ odlouž í  splatnost faktury aż ' do 60 dní  ode dne
převzetí  dí la.

6. objednatel vľ átí  zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které  nebude obsahovat nálež itosti podle odstavce 3

tohoto ělánku nebo bude obsahovat nespľ ávné  nebo neú plné  ú daje. Po vľ ácení  zhotovitel nepľ odleně zaš le
a vystaví  nový doklad. I noqý dokladje splatný do 30 dnů  od doruč ení  objednateli. Do doby, než je vystaven
a doľ uěen nový doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v prodlení  s placení m faktury' Nová lhů ta
splatnosti faktury zaěneběż etode dne doľ uč ení  opravené  faktury objednateli.

7. objednatel mů ž e zhotoviteli nepľ oplatit č ástku ve výš i do 20 %o z dohodnuté  ceny bez DPH do doby
odstľ anění  vš ech pří padných vad anedodělků  uvedených v zź ryise o odevzdání  apÍ evzetí  dí la. Pozastavená
ěástka bude poukŁána na ú č et zhotovitele do třiceti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvrdí
zhotoviteli odstľ anění  vš ech vad nebo nedodělků  uvedených v pľ otokole o předání  apÍ evzetí  dí la.

8. Pokud dojde k pľ odlení  s placení m faktury pľ okazatelně z dů vodů  na straně banky objednatele' není  po tuto
dobu v prodlení  s placení m faktury objednatel.

9. Zhotovitel nemů ž e pož adovat během provádění  jednotlivých č ástí  dí la za provedené  práce přiměřenou č ást
ceny.

10. Platbu provede objednatel bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovitele uvedený v záhlaví  té to smlouvy.
Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání  fakturované  č ástky z ú č tu objednatele.

V[I. Vlastnické  pľ ávo k předmětu dí la, odpovědnost za š kodu, nebezpeč í  š kody na věcĺ , pojiš tění

1. Vlastní kem pozemku a stavby, kteľ á je předmětem opravy' űdrŹby nebo rekonstrukce (ú pravy) je
objednatel. Jednotlivé  věci dodané  a použ ité  při provádění  dí la zhotovitelem se stávají  vlastnictví m
objednatele okamž ikem jejich zabudování (zasazení ) do věci objednatele' i když  dí lo není  dokoněeno a je
pľ ováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání  respektovat tak, aby
objednatel mohl takto vlastnictví  nabývat.

Ż. Pokud ěinností  zhotovitele (poddodavatelů  zhotovitele) nebo v souvislosti s č inností  zhotovitele
(poddodavatelů  zhotovitele) v době ode dne převzetí  staveniš tě dojde ke způ sobení  (vzniku) š kody
objednateli ěi jiným subjektů m (třetí m osobám) z dů vodu opomenutí , nedbalosti, nesplnění  podmí nek nebo
poruš ení  povinností  z té to smlouvy o dí lo, pľ ávní ch předpisů , Č sN e i3inych norem, pří padně jiných dů vodů ,
je zhotovitel povinen bezzbyteěné ho odkladu š kodu odstranit nebo finanč ně nahľ adit v penězí ch; v pří padě
vzniku š kody objednateli podle volby objednatele. Zvolí -|i objednatel odstľ anění  š kody a Zhotovitel ji
v dohodnuté  lhů tě (jinak ve lhů tě obvyklé ) neodstraní ,je objednatel oprávněn zajistit odstranění  š kod sám
nebo třetí  osobou na ú ěet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstľ aněnou š kodu v penězí ch nahľ adit.

3. Nebezpeč í  š kody na dí le, na mateľ iálech, hmotách azaŕ izení ch nese zhotovitel od pŕ evzetí  staveniš tě do
dne převzetí  dí la objednatelem.

4. Zhotovitel musí  být pojiš těn proti š kodám, způ sobeným jeho ěinností , do výš e ceny dí la. Zhotovitel je
povinen pojistit dí lo proti vš em mož ným riziků m, proti poš kození , pří padně zniěení  dí la do výš e ceny dí la.
Pojiš tění  je povinen udrŽovat v platnosti celou dobu rcalizace dí la. Zhotovitel předá objednateli kopii
pojistné ho ceľ tifikátu při podpisu smlouvy. Je povinen prokázattľ vání  pojiš tění  po celou dobu realizace
dí la. Náklady na pojiš tění  nese zhotovitel amá je zahľ nuté  v ceně dí la. Při vzniku pojistné  (š kodní ) události
zabezpeč ,uje veš keľ é  ú kony vů č i pojistitelizhotovitel. objednatel poskytne Zhotoviteli souěinnost, kteráje
v jeho mož nostech'

IX. Staveniš tě

objednatel předá zhotoviteli staveniš tě pľ osté  vš ech právní ch i faktických vad' vč etně pľ áv třetí ch osob'
v dohodnuté m termí nu. o předání  apŕ evzetí  staveniš tě bude poří zen zápis. objednatel poskytne Zhotoviteli
plochu pro zaŕ í zení  stavęniš tě a ulož enÍ  stavební ch materiálů  v obvodu staveniš tě, bude-li to se zřetelem na
mí sto plnění  moź né . Zhotovitel zajistÍ  na svů j náklad řádné  ukládź ní  azabezpeč ení  materiáIů , surovin' strojů
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a stľ ojní ch zaŕ í zení  pří padně dalš í ho vybavení  v prostoru staveniš tě. objednatel neodpoví dá za jejich
pří padné  ztráĘ nebo odcizení .

Ż. objednatel mů ž e poskytnout zhotoviteli po dobu ľ ealizace dí la za űplatu zdroje eneľ gií , mé dií  pří padně
telefonní ho spojení  (pokud je bude mí t v dané m pří padě k dispozici). Zhotovitel zajistí  rozvod potřebných
mé dií  na staveniš ti. Zhotovitel zabezpeč í  samostatná podľ už ná měří cí  mí sta na měření  spotřebované  eneľ gie
a vody' na vlastní  náklady. Zhotovitel uhľ adí  objednateli spotřebované  energie a vodu. Zhotovitel zajistí
střež ení  staveniš tě a v pří padě potřeby ijeho oplocení  nebojiné  vhodné  zabezpeč ení . Zhotovitel odpoví dá
Zaprovoz na staveniš ti. Zhotovitel musí  udrž ovat staveniš tě v ěistotě a pořádku. Zhotovitel si zajistí  na svů j
náklad vybavení  staveniš tě potřebným poč tem mobilní ch WC. Zhotovitel je povinen staveniš tě řádně
zabezpeěit proti pří stupu nepovolaných osob.

3. Do 7 dnů  (nebude-li ú č astní ky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí  dí la objednatelem musí  zhotovitel
odstľ anit pří sluš né  zaŕ í zení  staveniš tě, staveniš tě vyklidit a prové st zttvé reěný ú klid. Pozemky dotěené
výstavbou a pľ ovádění m dí la budou ve stanovené  lhů tě uvedeny do pů vodní ho stavu (vč etně komunikací ,
zeleně apod.).

X. Stavební  dení k

1. Stavební  dení k vede zhotovitel, ode dne převzetí  staveniš tě do dne dokonč ení  stavby (pří padně do dne
podepsání  zápisu o odstranění vada nedodělků ). Stavební  dení k bude ulož en na staveniš ti a bude pří stupný
osobám opľ ávněným do něj nahlí ž et a provádět ztnnamy. Musí  být vź dy okamż itě k dispozici objednateli
a oľ gánu státní ho stavební ho dohledu. Do stavební ho dení ku se zapisují  vš echny skuteěnosti stanovené
právní mi předpisy a ľ ozhodné  pľ o plnění  smlouvy, zejmé na ú daje o ěasové m postupu pľ ací , jakosti dí la a
zdů vodněných odchylkách prováděných pľ ací  od projektové  dokumentace. (Skuteč nosti o prů běhu
kontrolní ch dnů  se mohou zapisovat vedle stavební ho dení ku i do samostatných oěí slovaných zä znamtl
z kontľ olní ch dnů  vypracovávaných technickým dozoľ em stavební ka nebo zástupcem objednatele.
Záznamy z kontrolní ch dnů  budou pří lohou stavební ho dení ku. Pokud budou samostatné  zź nnamy
vyhotoveny, bude na ně ve stavební m dení ku odkaz). obsahové  nálež itosti a způ sob vedení  stavební ho
dení ku musí  bý v souladu s platnými pľ ávní mi předpisy (stavební m zákonem a vyhláš kou é .49912006 sb.,
o dokumentaci staveb). Pokud právní  předpisy umož ňují  vedení  jednoduché ho záznamu o stavbě, povede
zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.

Ż. Stavębní  dení k vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí , pří padnějeho zástupce) formou denní ch
zápisů . Záznamy do dení ku mů ž ou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávají cí  technický dozor
objednatele a autoľ ský dozoľ  a dalš í  osoby opľ ávněné  plnit ú koly dozoru podle zvláš tní ch pľ ávní ch předpisů .
Ve stavební m dení ku musí  být uvedeno jmé no, pří jmení , funkce osob pověřených a opľ ávněných k zápisů m
do dení ku, jejich podpisoqý vzot a kontaktní  ú daje. Skuteč nost změny v osobě zhotovitelem pověřené
k vedení  dení ku nebo v osobách oprávněných k zápisů m do dení ku musí  být do stavební ho dení ku
bezodkladně zaznamenána.

3. Dení k se skládá zú vodní ch listů , denní ch záznamű a pří loh. Denní  záznamy se zapisují  do knihy s

oěí slovanými listy jednak pevnými, jednak peľ foľ ovanými pľ o dva oddělitelné  prů pisy. Peľ forované  lisý se
oěí slují  shodně s listy pevnými. V denní ch zź znamech nesmí  být vynechávána volná mí sta. Zhotovitel ulož í
prů pisy denní ch ztznamű odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v pří padě ztráý nebo zniěení
originálu stavební ho dení ku.

4. oľ iginál stavební ho dení ku předá zhotovitel objednateli bezodkladně po převzetí  dí la. Jeden prů pis denní ch
záznamŮ obdrż í  objednatel a jeden zhotovitel.

5. Veš keľ é  ľ ozhodné  skuteč nosti vč etně záznamű o provedených pľ ací ch musí  být zhotovitelem do stavební ho
dení ku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následují cí  pľ acovní  den.

6. Pokud nebude stavební  dení k objednateli pří stupný na staveniš ti po tři po sobě následují cí  pracovní  dny
(nebo na staveniš ti nebude vů bec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pľ acovní  den přiné st dení k do
kanceláře odboru technických služ eb ÚMČ  gľ no-Bohunice vBrně, Dlouhá 577ĺ 3 v době, na které  se
s objednatelem dohodne.

7. NesouhlasĹli zástupce objednatele objednatel (osoba opľ ávněná dělat zápisy do stavební ho dení ku) s
obsahem zápisu zhotovitele v dení ku, musí  k tomuto zápisu připojit své  pí semné  stanovisko nejpozději do
pěti pľ acovní ch dnů  a uvé st v něm dů vody nesouhlasu.
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Zápisy ve stavebním deníku nebo v zánnamu o stavbě se nepovažujíza změnu smlouvy' ani nezakládají
náľok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Provádění díla

1. objednatel předá zhotoviteli před podpisem tétosmlouvy veškerépodklady potřebné k řádnému provedení
díla'

2. Zhotovitel zabezpeěi na svůj náklad a nebezpečívšechna plnění a práce související s předmětem díla
a tvořícípředmět díla (zejména vybudování zaÍízenístaveniště, zabezpeěení dopľavních opatření a další
ěinnosti potřebné kzahź$enía pľovádění díla).

3. Zhotovitel se zavazuje pľovéstdílo v souladu s jeho uľčením,v kvalitě vyplývajícíz pľojektu pro provedení
stavby a z příslušnýchplatných noľem, vztahujícíchse k plnění, případně ze smlouvy azadtwací
dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídajícínejvyššíkvalitě, zaruěujíci provozuschopnost a funkčnost
předmětu plnění.

4. Stavební mateľiály a výľobky zhotovitelem použitépľo dílo, musí souhlasit s pľojektem, i s technickými
normami a musímít příslušnéceľtifikáty o vlastnostech a jakosti' Pokud zhotovitel nebude prokazatelně

schopen zajistit mateľiály nebo výľobky uvedené v projektové dokumentaci, musí nezbytnou záměnu

mateľiálů a výrobků'ľespektujícípaľametry specifikované pľojektem, písemně odsouhlasit objednatel.

Vhodnost všech mateľiálů a výrobkůmusí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím(věetně

mateľiálůa výrobkůdodaných poddodavateli). Zhotovitel pľo dílo pouŽije jen materiály a výrobky pľvní
jakosti.

5. Pro stavbu mohou byt použiý jen takové výrobky, mateľiály a konstľukce, jejichž. vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pľo navľženýúčelzaruěují, že stavba při správném provedení aběżnéúdľžběpo dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pożárníbezpeěnost,

hygienu, ochľanu zdľavía životníhoprostředí, bezpeěnost při udľžovánia uŹívánístavby včetně

bezbariéľovéhoużívánístavby, ochranu pľoti hluku a na úspoľueneľgie a ochranu tepla.

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použítžádný materiál, o kteľémje v době uźitíznámo, że je škodlivý'
Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemnévyzvźtníobjednatele provede okamžitě nápravu. Veškerénáklady
stím spojené nese zhotovitel. stejně tak zhotovitel nesmí krealizaci dílapoužítmateriály, kterénemají
požadovanou ceľtifikaci, je_lipľo jejich použitínezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitelje povinen
zajistit dodľžovánítechnologických postupů a lhůt.

7. Prźrcea dodávky budou pľováděny kvalifikovanými pľacovníky, v souladu s platnými právními předpisy
a technickými noľmami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby

stavbyvedoucím. Stavbyvedoucím se ľozumíosoba, kteľázabezpeěuje odborné vedení provádění stavby a

má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního pľávníhopředpisu (zákon ě. 3601199Ż Sb.' o výkonu
povolání autorizovaných inźenýrůa vbě, ve znění pozdějšíchpředpisů. Zhotovitel
určuje stavbyvedoucím na stavbě ěíslo autorizace stavbyvedoucího
V případě změny stavbyvedoucího zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně (nejpozději do 2

pracovních dnů od změny) písemně oznámitobjednateli(do datové schránky). V oznámení zhotovitel uvede
jméno' příjmení a ěíslo autoľizace nového stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je povinen účastnitse předání

staveniště, předání díla a převzetí dílaa všech kontľolních dnůna stavbě. Za neűěast stavbyvedoucího při
předání staveniště, na kontľolníchdnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen uhľadit objednateli

smluvní pokutu 5.000 Kč.o neúčastibude pľoveden zápis do stavebního deníku.

8. objednatel má právo kontrolovat dílo v každéfázi jeho provádění, zúčastňovatse kontrolních dnů na stavbě,

sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele
ke kontľole pľací,kteľébudou v dalšímpostupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených pľací.

Kontľolnídny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnű. Termín pľvníhokontľolního dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každéhokontrolního dne se zúěastní

odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontľolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle

potřeby se navíc mohou o pľůběhukontrolního dne vyhotovovat i samostatné podľobné ztnnamy. Pokud
bude z kontľolníhodne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz.
Záznamy z kontľolních dnůvypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný pľostřednictvím třetí

osoby, případně zástupce objednatele' kteý je přeposílá zhotoviteli a dalšímúčastníkůmkontrolního dne.
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9. Zhotovitelje povinen vyzvat pí semně objednatele k prověrce prací  nebo konstľ ukcí , které  budou dalš í m
postupem zakryty nebo se stanou nepří stupnými'Yýzva bude uč iněnave stavební m dení ku a souč asně e-

mailem ětyři pracovní  dny předem. V pří padě, ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní , je povinen práce odkýt
a umož nit objednateli pľ ovedení  dodateěné  kontroly a nese náklady s tí m spojené . NedostavĹli se objednatel
k pľ ověľ ce prací , műż e zhotovitel práce zakýt. Zhotovitel nemů ž e práce zakr5ĺ t' dŕ í ve, neź  se objednatel
pľ okazatelně seznámí  s aktuální m stavem stavební ho dení ku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytí m
nebo znepří stupnění m pľ ací .

l0. Zhotovitel je povinen akceptovat vš echny objednatelovy připomí nky a návľ hy v pří padě, ŹeĘto připomí nky
a návľ hy nejsou v rozporu s právní mi předpisy, zź tvaznými technickými normami nebo stanovisky
pří sluš ných orgánů  veřejné  spľ ávy.

ll. Zhotovitel bude při plnění  té to smlouvy plnit veš keľ é  povinnosti voblasti BOZP, stanovené  pľ ávní mi
předpisy. Zhotovitel odpoví dá i za ochľ anu zdraví  a bezpeč nost dalš í ch osob, zdrž ují cí ch se s vědomí m
zhotovitele nebo najeho pokyn na staveniš ti nebo v dosahu mož né ho ú č inku pľ ovozní  ěinnosti zhotovitele.

12. Před zahź ýení m pľ ací  na staveniš ti zhotovitęl zpracuje a předá objednateli Plán bezpeč nosti a ochľ any zdľ aví
při pľ áci na staveniš ti podle pož adavků  stanovených v $ 15 odst. 2 zttkona č ,. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zź lkona pľ o danou stavbu vyż adován.

l 3 . Bude-li zhotovitel při provádění  dí la vykonávat ěinnosti, u nichž  hľ ozí  nebezpeč í  vzniku poŽáru, odpoví dá
za zajiš té ni poż ámí  bezpeěnosti při těchto č innostech. Zhotovitel odpoví dá za dodrž ovttní  pľ otipož ární ch
opatření  na staveniš ti i plnění  dalš í ch povinností  vypl;ývají cí ch z pľ ávní ch předpisů  o pož árni ochľ aně.

14. Řĺ ane plnění  a pľ ovádění  dí la zajiš ť uje objednatel prostřednictví m technické ho dozoru stavební ka pří padně
autoľ ské ho dozoru projektanta. Technický dozor stavební kaje opľ ávněn kontrolovat dodrž ování  pľ ojektu,
kvalitu pľ ováděných prací  a ěinnost zhotovitele při pľ ovádění  dí la. o výsledku š etření  provádí  zápis do
stavební ho dení ku. Technický dozor stavební ka mů ž e dát pracovní ků m zhotovitele pří kaz přeruš it práce,
pokud odpovědný pľ acovní k zhotovitele není  dosaž itelný aje_li ohrož ena bezpeěnost nebo řádné  provádění
dila, ź ivot nebo zdraví  osob nebo hrozĹli jiné  váž né  š kody. Technický dozoľ  nemů ż e zasahovat do
hospodářské  ěinnosti zhotovitele. Prováděné  pľ áce a jejich kvalitu mů ž e objednatel kontľ olovat i
pľ ostřednictví m dalš í  Ęzické  nebo pľ ávnické  osoby, s ní ž  má uzavřenou smlouvu. Autorské mu dozoru
objednatele zhotovitel umoŽní  zejmé na sledovat, jestlije dí lo pľ ováděno podle projektu.

15. Zhotovitel musí  v pľ ů běhu pľ ovádění  dí la upozoľ nit objednatele na nevhodnostjeho pokynů  nebo předané
dokumentace. Toto upozornění  musí  mí t pí semnou foľ mu.

16. V pří padě, kdy dí lo nebo jeho ěást bude vykazovat nesoulad s pľ ojektovou dokumentací  č i pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na ž ádost objednatele, uplatněnou foľ mou zápisu ve stavební m dení ku,
v objednatelem stanovené  lhů tě odstranit vytč ené  nedostatky. V opaěné m pří padě je objednatel oprávněn
uvedené  nedostatky odstľ anit pľ ostřednictví m třetí  osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit
od smlouvy.

17. Veš keré  zmé ny pľ oti projektové  dokumentaci musí  být předem pí semně odsouhlasené  objednatelem.
Zhotovite| bude v prů běhu stavby veš keré  změny zaznamenávat do projektové  dokumentace. Dokumentaci
skuteč né ho pľ ovedení  stavby předá zhotovitel objednateli v den předź ní  dí |a (ve třech listinných
vyhotovení ch i na datové m nosič i). okamž ikem předání  dokumentace uděluje zhotovitel objednateli
opľ ávnění  k výkonu práva tuto dokumentaci utí vat (dále jen licence) v ľ ozsahu dohodnuté m touto
smlouvou. objednatel bude na základě udělené  opľ avňují cí  a výhľ adní  licence dokumentaci využ í vat při
uż í vání , ú drž bě' opľ avách a rekonstľ ukcí ch stavby, mů Že do dokumentace bez omezení  zasahovat a
upravovat ji pľ ostřednictví m třetí ch osob, použ í t ji jako podklad pro zhotovení  dalš í  projektové
dokumentace, poskytnout podlicenci k už ití  dokumentace vž .dy v souvislosti s objektem stavby podle té to
smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu tľ vání  ochrany autoľ ské ho pľ áva k dokumentaci.
odměna za poskytnutou licenci, jakoż i veš keré  dalš í  pří padné  autoľ ské  nároky zhotovitele jsou zahrnuý
ve sjednané  ceně dí la.

18. Zhotovitel se bude zú č astňovat kontrolní ch dnů  organizovaných objednatelem.

19. Zhotovitel umoŽní  objednateli kontľ olu prováděných ví ceprací  a č ásti (mí sta) stavby, na kteľ é  někteľ é  pľ áce
obsaž ené  v projektové  dokumentaci nebudou pľ ovedeny (mé něpľ áce).

Ż0. Zhotovitel zajistí  veš keľ á potřebná povolení  kuź í vání  veřejných ploch, pří padně ľ ozkopávkám nebo
překopů m veřejných komunikací  a nese veš keré  pří padné  náklady s nimi spojené .
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2l. Jestliž e vsouvislosti sprovozem staveniš tě nebo pľ ovádění m dí la bude třeba umí stit nebo přemí stit
dopravní  znaěky podle předpisů  o pozemní ch komunikací ch, obstaľ á tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpoví dá i za umí stbvání , přemí stbvání  a udľ ž ování  dopľ avní ch znaěek v souvislosti s prů během
pľ ovádění  pľ ací . Jaké koliv pokuty ěi náhľ ady š kody' vzniklých v té to souvislosti, jdou k tí ž i zhotovitele.

ŻŻ. Zjistí -li zhotovitel při pľ ovádění  dí la skryté  překáž ky ýkají cí  se mí sta, kde má být dí lo provedeno,
znemoź ńují cí  pľ ové st dí lo dohodnuqým způ sobem, oznám í  to bez mí sta, zbyteěné ho odkladu objednateli a
navrhne mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně dí la mů ž e jeho pľ ovádění  přeruš it. Nedohodnou-li
se stľ any na změně smlouvy v přiměřené  lhů tě, mů ž e kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu Za č ást dí la pľ ovedenou do doby, neż pÍ ekáž ku mohl při vynalož ení  potřebné  pé č e odhalit.

23. Souěástí  dí lajsou i návody potřebné  pro řádnou obsluhu, provoz a ú drž bujednotlivých č ástí  dí la. Pokud
budou některé  z těchto listin předány smluvní mi paľ tnery zhotovitele v cizí m jaz1ce, zabezpeč i zhotovitel
jejich překlad do č eské hojazyka a objednatelije poskýne v ěeské mjazyce.

Ż4. Zhotovitel musí  odstľ anit odpady, suť  a zneěiš tění  ihned nebo bez zbyteč né ho odkladu po provedení
pří sluš ných pľ ací  v souladu se zákonem č ,. 541ĺ 2020 Sb., o odpadech, v platné m znění  a v souladu
s vyhláš kou ZMB č ). 29/2022. Pokud toto nepľ ovede, mů ž e odpady, suť  a zneěiš tění  prové st objednatel
pomocí  třetí  osoby na náklady zhotovitele. Při pľ ací ch vedle nebo na veřejných cęstách zhotovitel pľ ovede
vš echna potřebná opatření , jakými jsou označ ení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udľ ž ovat v ěistotě
veš keré  silnice a cesty. Při pouŽití  cizí ch pozemků  musí  zhotovitel vé st nutnájednání  a né st pří padné  vzniklé
náklady. Zhotovitel o pľ ovedené  likvidaci odpadů  předá objednateli doklady o jeho zlikvidování .

25. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální  ochranou ž ivotní ho pľ ostředí  v okolí  stavby; nesmí
překľ oěit hlukové  limity, musí  minimalizovat praš nost ze stavby a minimalizovat zneěiš ť ování  okolní ch
komunikací .

26. Zhotovitel pľ ohlaš uje, ž e sije vědom skuteč nosti, ž e objednate| má zájem na plnění  té to smlouvy v souladu
se zásadami společ ensky odpovědné ho zadź yání  veřejných zakź zek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
trvání  té to smlouvy zajistit dodľ ž ování  veš keých právní ch předpisů , zejmé na pak pľ acovněprávní ch, dále
předpisů  tykají cí ch se oblasti zaměstnanosti a bezpeč nosti a ochrany zdraví  při pľ áci, tj. zejmé na zákonao
zaměstnanosti a Zź lkoniku pľ áce, a to vů ěi vš em osobám, kteľ é  se na plnění  smlouvy podí lejí  a bez ohledu
nato,zda bude dle té to smlouvy plněno prodávají cí m č i jeho poddodavatelem.

Ż7. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání  smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů  dodrž ování
zákonač ). 198/2009 Sb., o rovné m zacházení  a o pľ ávní ch pľ ostředcí ch ochrany před diskriminací  a o změně
někteých zálkonű (antidiskriminaění  zź lkon). Souěasně se zhotovite| se zavazuje,Že narea|izaci zakź zky se
budou podí let pouzejeho zaměstnanci, agentuľ ní  zaměstnanci, ž ivnostní ci ěi dalš í  osoby, kteľ é jsou vedeny
v pří sluš ných ľ egistrech, zejmé na ž ivnostenské m Ęstří ku, ľ egistru pojiš těnců  Č ssz a maji pří sluš ná
povolení  k pobytu v Č R a k výkonu pľ acovní  ěinnosti. Zhotovite| bere na vědomí , ž e objednatel má pľ ávo
prové st kontľ olu výš e uvedené ho pož adavku a pří padná zjiš tění  poskytnout pří sluš ným orgánů m veřejné
moci Č R. Tato povinnost zhotovitele platí  bez ohledu nato,zdabude plnění  dle té to smlouvy pľ ováděno
zhotovitelem č i jeho poddodavatelem.

XII. Předání  a převzetí  dí la

Dí lo je zhotovitelem provedeno' je-li zhotovitelem řádně dokonč ęno a předáno ve sjednané m mí stě plnění

Ż. Za ŕ ádně dokoněené  se pokládá dí lo, kteľ é  odpoví dá projektové  dokumentaci (s přihlé dnutí m k její m
pří padným dohodnuým změnám), splňuje pož adavky vyplývají cí  z té to smlouvy věetně pří loh, jebezvad
vč etně nedodělků  (vadou se ľ ozumí  i nedodělek) a je způ sobilé  ke své mu rič elu. Podmí nkou dokonč ení  dí la
je i dodání  vš ech dokladů .

3. Předání m dí la se ľ ozumí  předávací  a přejí mací  Í í zení ,jehož  předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
předávané ho dí laza ú č asti objednatele, zhotovitele ěijimi pí semně zmocněných nebo pověřených osob a za
ú č astitechnické ho dozoru objednatele' ukonč ené  převzetí m dí la objednatelem.

4. Pľ o předávací  a přejí mací  ŕ í zení  dodá zhotovitel pož adované  doklady ve třech vyhotovení ch. Jedná se

zejmé na o:
a' oznámení  s identifikač ní mi ú daji poddodavatelů  a s vymezení m ľ ozsahu dí la, specifikují cí  jednotlivé

polož ky, kteľ é  prováděli poddodavatelé ,
b. stavební  dení k,
c. osvědč ení  a atesty o použ iých materiálech, zkouš kách,
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d. ceľ tifikaci,
e. pľ ojektovou dokumentaci skuteč né ho pľ ovedení  dí la v listinné  podobě v poč tu 3 ks, v elektľ onické

podobě na datové m nosič i v poč tu l ks,
f' geometrický plán u rekonstľ uovaných kontejnerových stání  6x ks'
g. geodetické zaměŕ eni,
h. dodání  dokladu o vyýěení  stavby oprávněnou osobou'
i. doklady o ověření  funkč nosti dodaných zaÍ í zení  k pľ ovedení  dí la a dodávek podle pľ ojektu a platných

pľ ávní ch předpisů ,
j. doklad pľ okazují cí , ž e zhotovitel nalož il s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho

prováděcí mi pľ ávní mi předpisy,
k. doklady dle vyjádření  dotč ených orgánů  státní  správy,
|. zápisy a výsledky předepsaných měření  a zkouš ek,
m. zź ryisy a výsledky o prověření  prací  a konstrukcí  zakryých v pľ ů běhu pľ ací ,
n. dodání  dokladů  dle vyjádření  dotč ených orgánů  státní  správy a vlastní ků  nebo správců  technické

infrastruktury,
o. doklady k výrobků m a mateľ iálů m vč etně jejich technických parametrů  a vlastností  (zejmé na se bude

jednat o technické  listy, obsahují cí  popis výrobků  a mateľ iálů , uchazeč  v nich uvede qirobce, typové
oznaěeni, pří padně výľ obní  název, v pľ osté  kopii),

p. dodání  dokladů , poŽadovaných stavební m ú řadem, s vyhovují cí m výsledkem,
q. veš keré  dalš í  doklady, pľ okazují cí  splnění  povinností .

Nedolož ení  kteľ é hokoliv pož adované ho dokladu je povaŽováno za nedodělek.

5. Zhotovitel pí semně vyzve objednatele k převzetí  dí Ia nejmé ně č tyři pracovní  dny před sjednaným teľ mí nem
k provedení  dí la. Ří zení  je zahájeno pí semnou výzvou zhotovitele k převzetí  dí la ve stavební m dení ku a e-
mailem na adresu uvedenou v záh|avi té to smlouvy. Přejí mací  ŕ izení  műź ebytzahź Ąeno objednatelem i bez
výzvy zhotovitele, po marné m uplynutí  teľ mí nu k pľ ovedení  dí la. objednatel si dí lo pľ ohlé dne co nejdří ve
po zahájení  předávací ho a přejí mací ho ří zení . Přejí mací  ří zení  objednatel ukonč í  do 30 dnů  ode dne zahájení
ŕ izeni o předání  a pÍ evzetí  dí la. Přejí maci ŕ í zení  je ukonč eno převzetí m (pří padně nepřevzetí m) dí la
objednatelem.

6. o předání  a pŕ evzetí  (nebo nepřevzetí ) dí la bude sepsán pľ otokol, kteý podepí š í  opľ ávnění  zástupci
smluvní ch stľ an. Za objednatele mohou pľ otokol podepsat tito opľ ávnění  zástupci: starosta, 1. mí stostarosta,
2. mí stostaľ osta a tajemní k. Protokol musí  být podepsán minimálně dvěma znich. obsahem protokolu
budou zejmé na identifikač ní  ú daje o smlouvě a dí le, vyjádření  objednatele , zda dí |o přejí má bez výhľ ad (e-
li dí lo bez vad) nebo s výhľ adou (přejí má-li dí lo s vadami), pří padně, ź e dí lo nepřejí má, soupis zjevných
vad, s uvedení m termí nů  jejich odstranění , identifikač ní  ú daje o dí le, pří padně pozastavená č ástka
(pozastávka).

7. Při nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel povinen pokľ ač ovat v plnění  smluvní ch povinností  a odstľ anit
veš keré  vady dí la, nestanovĹli objednatel pí semně jinak. Po odstľ anění  vadvyzve objednatel zhotovitele
k převzetí  dí la. V pří padě nepřevzetí  dí la objednatelemje zhotovitel v prodlení  s pľ ovedení m dí la ode dne
následují cí ho po termí nu k provedení  dí la a je povinen platit objednateli smluvní  pokutu za pľ odlení
s provedení m dí la do dne pŕ evzetí  dí la nebo odstoupení  od smlouvy.

8. Převezme_li objednatel dí lo s vadami, musí  zhotovitel vady, uvedené  v pľ otokole' odstľ anit do data
uvedené ho v pľ otokole o předání  apŕ evzetí . (V tomto pří padě objednatel ode dne pŕ evzetí  dí la neuplatňuje
vů č i zhotoviteli smluvní  pokutu za pľ odlení  s provedení m dí la). objednatel mů ž e teľ mí n uvedený
v protokole o předání  apŕ evzetí  pí semně prodlouž it.

9. NenĹli dí lo provedeno bez jakýchkoliv vad, není  objednatel povinen dí lo převzí t. Ustanovení  s Ż6Ż8
obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

10. Za dobu přejí mací ho řizení  (od zahájení  do ukonč ení  přejí mací ho ří zení ), zakonč ené ho převzetí m dí labez
vad a nedodělků , pří padně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky, neuplatňuje objednatel vů ěi
Zhotoviteli smluvní  pokutu za pľ odlení  s provedení m dí la, nepředcházelo-li převzetí  dí la jeho nepřevzetí .
Pokud je dí lo převzato až  po jeho dří vějš í m nepŕ evzetí ,je zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu za
prodlení  s provedení m dí la ode dne následují cí ho po termí nu k pľ ovedení  dí la do dne pÍ evzetí  dí la.
Drobnými ojedinělými vadami (nedodělky) jsou vady, které  samy o sobě ani ve spojení  sjinými nebrání
uż í vání  dí la funkěně nebo esteticky, anijejí  uż í vání  podstatným způ sobem neomezují .
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l l. Převzal-li objednatel dí lo s vadami, uplatnil-li vů č i zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data

uvedené ho v protokole o předání  apŕ evzetí  (nebo pozdějš í ho data stanovené ho objednatelem) neodstľ anil,
má objednatel vů č i zhotoviteli právo na odpoví dají cí  slevu z ceny a ponechá si pozastávku'

XIII. Vadné  plnění ' záruka

A) Práľ a a povinnosti z vadné ho plnění

l. Dí lo musí  v době jeho předání  splňovat uľ č ený ú č el, odpoví dat té to smlouvě, projektové  dokumentaci,
předaným podkladů m, na které  smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právní m
předpisů m, býtbez právní ch vad, pří padně mí t vlastnosti obvyklé .

2. objednatel dí lo po jeho převzetí  co nejdří ve pľ ohlé dne a pří padné  vady, zjistitelné  při obezřetné
a odpovědné  pľ ohlí dce, oznámí  (ľ eklamuje) bez zbyteěné ho odkladu zhotoviteli. Vadu, kteľ ou objednatel
nezjistil při pľ ohlí dce po převzetí  dí la akterá byla zjiš těna později (skrytá vada), musí  objednatel oznź tmit
(ľ eklamovat) zhotoviteli bez zbyteěné ho odklad poté , co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí  dí la.

3. Zjiś těné  vady dí la objednatel oznź lmí  zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (reklamaci) vad objednatel
vady popí š e a uvede,jak se projevují .

4. objednatel má vů č i zhotoviteli tato pľ áva z vadné ho plnění :

a) právo na bezplatné  odstľ anění  ľ eklamovaných vad, lze-li vadu odstľ anit foľ mou opľ avy nebo dodání m jiné
věci,

b) pľ ávo na zaplacení  dů vodně vynalož ených nákladů  na odstľ anění  vad v pří padě, kdy objednatel použ ije k
odstranění  vad jinou odborně způ sobilou osobu,

c) právo na poskytnutí  přiměřené  slevy z ceny odpoví dajicí  rozsahu ľ eklamovaných vad ěinedodělků '
d) pľ ávo na odstoupení  od smlouvy.

5. Volba mezi mož nostmi a) _ d) je pľ ávem objednatele. objednatel sdělí  zhotoviteli do 14 dnů  ode dne
doľ uěení  oznámení  vad (ľ eklamace) zhotoviteli, kterou z mož ností  a) _ d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do
14 dnů , kteľ é  pľ ávo z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje, platí , ž e pož aduje bezp|atné  odstľ anění
ľ eklamovaných vad. Do okamž iku, než  zhotovitel zaěne odstľ aňovat vady, mů ž e objednatel pľ ávo na
bezp|atné  odstľ anění  vady změnit na pľ ávo na přiměřenou slevu z ceny.

6. Zhotovitel je povinen zahájit pľ áce na odstranění  reklamované  vady nejpozději do 15 dnů  od oznámení
vady, nestanovĹli zhotovitęli objednatel pí semně, vzhledem k okolnostem, jiný termí n. Reklamované  vady
nebo nedodělky musí  zhotovitel odstranit co nejdří ve' nejpozději do 60 dnů  odzahtýení  opľ av' nestanovĹli
Zhotoviteliobjednatel pí semně, vzhledem k okolnostem, jiný termí n pľ o odstľ anění  vady'

7. V pří padě havaľ ijní ho stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování  vady nepľ odleně po oznámení  a
dokoněitje v co nejkratš í  přiměřené  době. Pokud zhotovitel neodstraní  vady v termí nu pí semně stanovené m
objednatelem nebo vyplývají cí m z tohoto ujednání  smlouvy (tj. nejdé le do 75 dnů  od oznámení  vad, nejde-
li o havaľ ijní  stav), je zhotovitel v pľ odlení  a zap|ati objednateli smluvní  pokutu (viz ujednání  Smluvní
pokuty).

8. Zhotovitel musí  zahájit práce na odstranění  ľ eklamované  zé xady avady odstľ anit, ikdyž je přesvědč en,
ż e zaně neodpoví dá.

9. Pož aduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné  odstranění  vad a zhotovitel vadu neodstraní  vteľ mí nu
pí semně stanovené m objednatelem nebo nebyl-li stanoven v teľ mí nu sjednané m v té to smlouvě, mů ž e
objednatel nechat opravit vady prostřednicĺ í m třetí  osoby (odborně způ sobilé ), a pož adovat po zhotoviteli
zaplacení  nákladů  vynaloż ených na odstľ anění  vad nebo poź adovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé  vů č i zhotoviteli v dů sledku odpovědnosti za vady dí la
podle obč anské ho zákoní ku a náľ oky objednatele ú č tovat zhotoviteli smluvní  pokutu zűstź tvají  nedotč eny.

l0. Lhů ta pro uplatnění  práv zvadné ho plnění  neběź í  po dobu, po kteľ ou objednatel nemů ž e vadné  dí lo
nebojeho č ástuż í vat a po dobu odstraňování  vytknuté  vady.

l 1. Na provedenou opravu' ľ esp. opľ avenou č ást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

12. Pľ ovedená oprava (odstranění  vady) musí  být objednateli předáno podle smlouvy.
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l3. Práxa a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy v ľ ozsahu,

jaký lze po zhotoviteli ľ ozumně pož adovat s ohledem na pľ ovedenou ěást plnění .

B) Záruka

l. Zhotovitel dź xána pľ ovedené  dí lo záruku. Danou zárukou se zhotovite| zavazuje,ž e dí lo bude mí t po celou
dobu záruky (záruění  dobu) vlastnosti podle té to smlouvy, pľ ojektové  dokumentace, podkladů , na kteľ é
smlouva odkazuje, technickými ijinými normami, obecně zź xaznými pľ ávní mi předpisy právní mi předpisy,
pří padně vlastnosti obvyklé .

2. Zárućní  doba je sjednána v dé lce 60 měsí ců . Zź ruění  dobazaěí ná běŽet dnem následují cí m po dni pÍ evzeti
dí la objednatelem.

3. V pří padě výskytu vad, na kteľ é  se vztahuje záruka(,,záruč ní  vady"), má objednatel stejná pľ áva jako u vad
z vadné ho plnění .

4. Zjiś těné  zé ruění  vady dí la objednatel oznámí  zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (reklamaci) vad
objednatel vady popí š e a uvede,jak se pľ ojevují '

5. Záruč ,ní  doba neběž í  po dobu, po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebo jeho č ást uż í vat a po dobu
odstraňován í  vytknuté  vady'

6. Na pľ ovedenou opravu, resp. opľ avenou č ást dí Ia, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané  zź ľ uky nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy kteľ é koliv ze
smluvní ch stľ an, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně poź adovat s ohledem na již  provedenou
č ást plnění .

XIV. odstoupení  od smlouvy

1. objednatelje opľ ávněn odstoupit od smlouvy, poľ uš Ĺli zhotovitel smlouvu podstatným způ sobem.
Podstatným poruš ení m smlouvy na straně zhotovitele j e zejmé na:
a) prodlení  s odevzdání m dí la delš í m než  l5 dnů ,
b) prodlení  sprovedení m dí la delš í m než  15 dnů  nebo splnění m dohodnuté ho teľ mí nu podle

haľ monogľ amu stavby delš í m neŽ 15 dnů ,
c) přeruš ení  ěi zastavení  prací  na dilebez souhlasu objednatele po dobu delš í  než  l0 dnů '
d) provádění  dí la v ľ ozpoľ u se smlouvou věetně pří loh, pľ ojektovou dokumentací , pľ ávní mi předpisy'

technickými noľ mami nebo pokyny objednatele,
e) nezahź |ení  stavební ch pľ ací  do 30 dnů  od předání  staveniš tě,

Ð odevzdání  dí la s vadami, které  nejsou dľ obné  a ojedinělé ,
g) nekvalitní  provedení  dí |a nebo některé  jeho ěásti (tj. pľ ovedení  v hoľ š í  neŽ sjednané  nebo obvyklé

kvalitě)'
h) ú padek zhotovitele (proti zhotovitęli je podán návľ h na prohláš ení  insolvence),
i) vstup do likvidace,
j) postavení  ,,nespolehlivé ho plátce" dle zákona č )' 23512004 Sb., o dani z pÍ idané  hodnoty.

2. Zapodstatné  poruš ení  smlouvy objednatelem opľ avňují cí  zhotovitele odstoupit od smlouvy je považ ováno:
a) pľ odlení  objednatele s předání m staveniš tě ví ce jak l5 dnů ,
b) pľ odlení  objednatele s ú hradou faktury delš í jak 30 dnů .

3. odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou formu a musí  být doruč eno dľ uhé  smluvní  straně. odstoupení
od smlouvy je ú ěinné  okamž ikem jeho doruč ení  druhé  smluvní  stľ aně. odstoupení m od smlouvy zanikají
práva a povinnosti stľ an ze smlouvy pro dosud nesplněnou ěást závazku, s výjimkou nároku na náhradu
š kody vzniklou poruš ení m smlouvy a s výjimkou smluvní ch ujednání  ýkají cí ch se řeš ení  spoľ ů  mezi
smluvní mi stranami a jiných ujednání , kteľ á podle projevené  vů le smluvní ch stran nebo vzhledem ke své
povaze mají  tľ vat i po ukonč ení  smlouvy.

4. obdrž Ĺli zhotovitel odstoupení  objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění  pľ ací  a dodávek
podle té to smlouvy. Je povinen zabezpeěit na vlastní  náklad ochľ anu staveniš tě pľ oti poš kození  do doby
jeho předání  objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu věetně dokumentace objednateli do 30 dnů
po doruěení  odstoupení  od smlouvy' Pľ o pří pad pľ odlení  s předání m rozestavěné  stavby platí ýté ž  sankce
jako v pří padě prodlení  s termí nem dokonč ení  a předání  dí la.
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5. o předání  a pÍ evzetí  ľ ozestavěné  stavby věetně dokumentace sepí š í  smluvní  strany protokol. Zhotovitel

sepí š e pľ áce a č innosti, pľ ovedené  v souladu s touto smlouvou, ocení  je způ sobem, kteým je stanovena
cena dí la, finaněně vyěí slí  takto provedené  pľ áce a dodávky, avyzve objednatele k převzetí  prací  a dodávek.
objednatel do 15 dnů  zaháýí  přejí mací  ŕ í zení . V předávací m protokole budou uvedeny i pľ áce adodávky,
kteľ é  mají  vady a kteľ é  objednatel převezme aź , po odstľ anění  vad ve lhů tě stanovené  objednatelem. o
odstľ anění  vad bude sepsán zápis' Nebudou-li vady pľ ací  a dodávek řádně a ve lhů tě odstľ aněny, nemá
zhotovitel právo pož adovatjejich ú hľ adu. Po převzetí  provedených pľ ací  (podpisu předávací ho pľ otokolu)
nazákladě faktury (vystavené  ohledně pÍ evzaých pľ ací  a dodávek) uhradí  objednatel zhotoviteli pÍ evzaté
práce a dodávky provedené  do doby odstoupení  od smlouvy. Zź ł rućní  lhtÍ azaěí ná běž et dnem předání  a
převzetí  ľ ozestavěné  stavby.

6. odstoupĹli objednatel od té to smlouvy, je opľ ávněn dokonč it dí lo sám nebo pľ ostřednictví m jiné ho
zhotovitele. objednatel mů ž e od smlouvy odstoupit i ohledně nepľ ovedené  č ástidí la.

7. V pří padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele z dů vodu na stľ aně zhotovitele uhradí  zhotovitel
objednateli š kody způ sobené  mu odstoupení m od smlouvy.

8. Zhotovitel po zabezpeěení  stavby a pÍ evzetí  stavby objednatelem vyklidí  staveniš tě. Pokud zhotovitel
staveniš tě nevyklidí ,je objednatel opľ ávněn prové st nebo zajistitjeho vyklizení  na náklady zhotovitele.

9' Vpří padě odstoupení  od té to smlouvy je zhotovitel povinen poskýnout objednateli veš kerou nezbytnou
souěinnost k tomu' aby objednateli v dů sledku ukonč ení  prací  zhotovitelem nevznikla š koda.

XV. Dalš í  smluvní  ujednání

l. Smluvní  stľ any se budou navzź ýem pí semně informovat o veš keých změnách, ýkají cí ch se které hokoliv
z ú dajů  uvedených v ělánku I. té to smlouvy, a to nejdé le do jednoho qýdne ode dne' kdy ke změně doš lo.
Jinak kaž dá ze smluvní ch stran odpoví dá za š kodu, kteľ á nesplnění m té to povinnosti vznikne dľ uhé  smluvní
straně.

2. Zhotovitel není  opľ ávněn zadat jako poddodávku zhotovení  celé ho dila. Zhotovitel mů ž e uzavŕ it smlouvy
narea|izaci dí la pouze s poddodavateli, kteľ é  navľ hl vseznamu poddodavatelů  v nabí dce. Úpľ avy nebo
doplnění  seznamu poddodavatelů  jsou moź né  pouze na zttkladě pí semné  dohody smluvní ch stľ an. Změna
poddodavatelů  uvedených v nabí dce je mož ná pouze nazź lkladě pľ okazatelné ho souhlasu objednatele.

3. Zmé nu poddodavatele' jehož  pľ ostřednictví m zhotovitel prokázal kvalifikaci, je mož ná jen na zź tkt.adě
předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele. Pů vodní  poddodavatel mů ž e být nahtazen pouze
poddodavatelem, kteý splňuje pož adovanou č ást kvalifikace ve stejné m nebo větš í m ľ ozsahu. Doklady
pľ okazují cí  tuto skuteěnost musí  bý předlož eny objednateli.

4. Zhotovitel odpoví dá za ěinnost poddodavatelů  tak, jako by dí lo prováděl sám.

5. Smluvní  strany se dohodly, ž e pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stľ an, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a v souvislosti s ní  budou ľ ozhodovány u
pří sluš né ho soudu v Č eské  republice. Skuteč nost, Žeje vedeno soudní  ří zení  během ręa\izace stavby' není
překráŽkou pľ o plnění  povinností  smluvní ch stľ an.

6. Smluvní  stľ any se dohodly, ž ebez souhlasu objednatele není  mož né  naztlkladě ust. $l895 obč anské ho
zákoní ku postoupit prź xa a povinnosti podle té to smlouvy na třetí  osobu.

7. Pohledávka objednatele na zaplacení  smluvní  pokuty, pří padně jiné  pohledávky vzniklé  objednateli
na zttkladě té to smlouvy, müž e být objednatelem jednostranně započ tena pľ oti pohledávce zhotovitele na
zap|acení  ceny dí la i na pozastávku.

8. Zhotovitelje povinen podle $ 2 pí sm. e) zź lkona č ,.320lŻ001 Sb., o finanění  kontrole ve veřejné  správě,
spolupů sobit při výkonu finanění  kontroly.

9. Zhotovitel beľ e na vědomí ' ž e před zahź $ení m prací  mů ž e objednatel jako vlastní k a spľ ávce pozemků
(zeleně, ú č elových komunikací  a chodní ků , zpevněných ploch nově vybudovaných) pož adovat po
Zhotoviteli uzavÍ ení  Dohody o slož ení  kauce. Po převzetí  ploch veřejné ho prostľ anství  zpět v pů vodní m
stavu bude kauce vľ ácena. V pří padě neuvedení  ploch do pů vodní ho stavu budou pľ áce nutné  k odstľ anění
závad uhľ azeny ze slož ené  kauce.
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l0. Zhotovitel se zú č astní  kolaudaění ho ŕ izení , na němž  poskytne pož adované  infoľ mace ohledně dí la.

Souč asně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjiš těné  při kolaudač ní m Í í zení , v termí nech stanovených
stavební m ú řadem, pří padně objednatelem.

1 1 . Nedí lnou souěástí  smlouvy jsou ní ź e uvedené  pří lohy:

o oceněný soupis stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem výměr, jako pří loha č . 1,

o Dalš í  specifikace dí la, jako pří loha č . 2,
o Harmonogľ am stavby, jako pří loha č .3,
. Územní  souhlas stavební ho tlřaduzedne 18.06.20Żl č . j. BBoH/O337glŻllsu iako pří loha č .4.

XVI. Smluvní  pokuty

1. objednatel zap|atí  zhotoviteli za każ dý den prodlení  se zaplacení m faktury v dohodnuté  lhů tě splatnosti
ú rok z prodlení  v zákonné  výš i.

2. objednatel zaplatí  zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,1 yo zceny dí labezDPH zakaż dý den pľ odlení
obj ednatele s protoko láľ ní m předání m staveni š tě zhotoviteli.

3. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l oÁ z ceny dí la bez DPH zakaż dý (i započ Ąý) den
pľ odlení  s provedení m dí la, pokud tato smlouva nestanoví  jinak.

4. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i do 5 oÁ (vč etně) Zceny dí labezDPHza předání  dí la
s vadami (vadou), které  se projeví  po převzetí  dí la a nebudou ojedinělé  drobné  ve smyslu sŻ6Ż8 obč anské ho
zákoní ku. Je věcí  objednatele, jakou výš i smluvní  pokuĘ v rámci limitu uplatní .

5. V pří padě prodlení  zhotovitele s odstranění m vad obsaž ených v soupisu vad v pľ otokolu o předání
a pÍ evzetí  dí |a, zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i l .000 Kč  z ceny dí labezDPH zakaž dý
pří pad (vadu) akaź dý den pľ odlení , do jejich ú plné ho odstranění '

6. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kč  zakatdý (i započ ,ý) den pľ odlení
s odstľ anění m kaž dé  jednotlivé  vady nebo nedodělku ľ eklamovaných v záľ uč ní  době. Smluvní  pokutu platí
zhotovitel až  do dne, kdy vady odstraní  a objednatel mu tuto skuteč nost pí semně potvrdí .

7. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kč  zakaž dý den, kdy objednatel nebude mí t
na staveniš ti k dispozici stavební  dení k nebo záznam o stavbě, s výjimkou pľ vní ch tří  pľ acovní ch dnů
následují cí ch po dni, ve které m měl zhotovitel pľ okazatelně mož nost do stavební ho dení ku nahlé dnout.

8. V pří padě nedodľ Žení  technologických lhů t a podmí nek stanovených Č sN, Č sN.EN nebo výľ obci pro
použ ití  a montáż  jednotlivých, pro rea|izaci dí la použ iých materiálů , systé mů  nebo výrobků , je objednatel
opľ ávněn ú ětovat zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,| o/o z ceny dí la bez DPH za każ dý den trvání
nedodľ ž ení  kaž dé  jednotlivé  lhů ty a podmí nky.

9. V pří padě poruš ení  zttkazu postoupení  smlouvy zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i
50'000 Kč  bez DPH.

10. Zhotovitel uhradí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kě za każ dý pří pad nesplnění  pokynů
koordinátora BOZP nebo neposkýnutí  souč innosti při zaj iš ť ov ź ní  BOZP.

11. Sjednanými pokutami není  dotč eno pľ ávo na náhľ adu š kody způ sobené  poľ uš ení m povinností ' na které  se
smluvní  pokuty vztahují . Sjednané  sankce hľ adí  povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké  výš i vznikne
dľ uhé  stľ aně v té to souvislosti š koda, kteľ ou lze vymź lhat samostatně' Ustanovení  $ 2050 oběanské ho
zákoní ku se neuplatní .

12. objednatel zhotoviteli uplatnění  smluvní  pokuty a její  výš e pí semně oznámí .

13. Zhotovitel se zavazuje, ž e v pří padě, Že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č ,. Ż35/2004 sb.,
o dani zpÍ idané  hodnoty, tuto skuteč nost objednateli nahlásí  nejpozději následují cí  den po dni, kdy
rozhodnutí  nazálkladě které ho, se stal nespolehlivým plátcem' nabude právní  moci. V pří padě poruš ení  té to
povinnosti se zhotovitel zavazuje nahľ adit veš kerou š kodu, kterou tí mto objednateli způ sobil' a naví c
smluvní  pokutu ve výš i 50.000 Kč .

14. V pří padě, ź e zź tvazęk prové st dí lo zanikne před řádným dokonč ení m dí la, nezanikají  náľ oky na smluvní
pokuty, pokud vznikly dří vějš í m poruš ení m povinností . Zánik závazkujeho pozdní m plnění m neznamená
zánik nároku na smluvní  pokutu.
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xvil. Součinnost smluvních stľan

1. Smluvní strany se zavazujivyvinout veškeľéúsilík vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díladle
podmínek stanovených smlouvou, kteľévyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde
to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

Ż. Pokud jsou kteľékoli ze smluvních stľan znátmy skutečnosti, které jíbľánínebo budou bľánit, aby dostála
svým smlrłvnímpovinnostem' sdělí tuto skutečnost nepľodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
stľany se dále zavazuji nepľodleně odstľanit v rámci sých možnostívšechny okolnosti, které jsou najejich
stľaně a kterébrání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, te na zźlk|adě skuteěností zjištěných v pľůběhuplnění povinností dle smlouvy
nąvrhne a provede opatření směřujícík dodrženípodmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy,
R ochraně objednatele před škodami, ztrtúami a zb5rteěnými výdaji a žeposkytne objednateli,. zástupci
objednatele jednajícímuve věcech technických a jiným osobám zúčastněnýmna provádění di|a, veškeľé
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

xvltr. Záv ěr ečná uj ednání

1. Smlouvaje uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemnémsmluvním dokumentu
opatřeném doložkou o schválení v příslušnémoľgánu objednatele a je úěinná dnem uveřejnění smlouvy
pľostřednictvím Registru smluv podle zákona č:.34012015 Sb. Smluvní stľany se dohodly, že registľaci
smlouvy podle zákona o ľegistru smluv zabezpeč,i objednatel.

Ż. Smluvní stľany pľohlašují,že skutečnosti uvedené v tétosmlouvě nepovažuji za obchodní tajemství
ve smyslu oběanského zákoníku a udělují svolení kjejich użiti a zveřejnění podle platných pľávních
předpisů bez stanovení dalšíchpodmínek'

3. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámeĺíučiněná v souvislosti se smlouvou musímít písemnou

formu, budou vyhotovena v českémjazyce a doruěena.

4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranámi. Možnost měnit nebo ukoněit
tuto smlouvu, jinou než písemnou formou, se vyluěuje.

5. Nastanou-li u někteľéze stľan okolnosti bľánícířádnému plnění tétosmlouvy, je povinnatobez zbytečného

odkladu oznámit druhé stľaně.

6. NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak, řídíse práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

7. Smluvní stľany po jejím přeětení prohlašují,žesouhlasí s jejím obsahem, žesmlouva byla sepsána uľěitě,

srozumitelně,nazákladě jejich pravé a svobodné vůle,bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho
připojují svépodpisy.

8. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichżdvě obdľžíobjednatel a jedno zhotovitel.

DoLoŽKA
podle ustanovení $ 41 zźlkona o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

l. IJzavĺenítétosmlouvy bylo schváleno Radou MČBľno-Bohunice dne 13.03.2024.

/43.zoLrt
V Brně dne

zazhotovitele

V Brně dne 2z,n,LoLŤ

za objednatele
hl

statutáľníměsto Bľnoo Bľno-Bohunice
Ing. Antonín Cľhao staľosh MČ

ZEMAK
Roman Nejedlý' jednatel



Příloha č.1 ke smlouvě o díĺoč.08-031l24lTS na akci ,,opravy a rekonstrukce kontejnerových stání
pro komunální odpad v MČBrno-Bohunice - Spodní4"

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba: A

lČo:

Dlt:

Zadavateĺ

ItO:

DlČ:

Zhotovitel:

CelkemRozpis cenv

Vypracoval

421677,46

0,00PSV

0,00MON

Vedlejšínáklady 25 000,00

2'ĺ000'00ostatní náklady

467 677,46Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro snĺŽenou DPH ĺ5 o/o 0,00 czK

SníŽená DPH í5 o/o 0,00 czK

2'.1 o/o 467 877,46 CZK

2l o/o 98212,A0 CZK

-0,46 CZKZaokrouhlení

565 88groo czxGena celkem s DPH

'l3 ?łL','l

Za objednatele

V

HSV

Základ pro základnĺ DPH

ZákladníDPH
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Rekapitulace dĺ lč í ch č ástí

tĺ slo Název Základ 9ĺ o
snĺ ż onou DPH

Základ pro základnĺ
DPH DPH celkem Cena celkem o/o

Stavební  objekt 0,00

so o4.o'| sPoDNí  4 0,00 467 677,46 98212,27 565 889,73 í 00

00 VEDLEJŠ ĺ  A osTATNí  NÁKLADY 0,00 46 000,00 I660,00 55 660,00 't0

1-SA
ARCHITEKTONICKO . STAVEBNI
ŘrŠ eľ ĺ ĺ 0,00 421677,46 88 552,27 510 229,73 90

Celkem za stavbu 0,00 467 677,46 g8 212,27 565 889,73 100

Rekapitulace dí lť l

00

r1

č í slo NŁev Typ dĺ lu Gelkem of,a

Poznámka HSV 0,00 0

1 Zemní  práce HSV 3 098,90 I

2 Základy a zvláš tn ĺ  zakládání HSV 0,00 0

3 Svislé  a kompletní  konstrukce HSV 0,00 0

333 P Prefa kce ( výroba' doprava, dodávky'
montáŽ, projekt )

HSV 219 400,00 47

5 Komunikace HSV 29 048,47 6

Doplňujĺ cĺ  práce na komunikacĺ HSV 0,00 0

95
Dokonč ovací  konstrukce na pozemnĺ ch
stavbách HSV 10 000,00 2

96 Bouránĺ  konstrukcÍ HSV 54288,18 12

99 Staveniš tnl přesun hmol HSV 38 893,31 I

99 R01 Repase prefabńkátu 1 HSV 0,00 0

99_R02 Repase prefabrikátu 2 HSV 0,00 0

711 lzolace proti vodě PSV 0,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 66 948,60 14
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5VN náklady VN 25 000,00

|or,.",náklady
ON ON 21000,00 4
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DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERo\|ŕ CH STANĺ PRo KoMUNÁLNĺ oDPAD v MČ  BRNo - Bohunice

o4.o1 sPoDNí 4

VEDLEJŠ í  A osTATNí  NÁKLADY00

s

o:

R:

Í ací  a dodávek

Dí l: VN 25

e ił ĺ gií  ł  +ljeil,;ĺ :'': zaií z*ł Ís1l+ił ł ł  s ł  ĺ s vył ĺ :ił ł ł v4ł iĺ ł

soustava /
Cení k/MJMnoŽství

6 000,006

MJ

sada

Názeví sIoP

Vybudován005121010R1

18 000,001'00000 ĺ B 000,00:j sadaProvoz za izenl stavenĺ š tě2 }005í 2'l020R

*ćki;*;- r? vy:e vť *í  cb\ł iŁł zł iił eł : :ä ;9:':!lš . r'ł i'lia*), i'ä  ę1e ś  + 5!:'.:+'a.ł 2",a :+iĄ..a''Ż1?:1' '. '-ż -ii; picił :l

ĺ RTs 21l l1 000,0011'00000 ĺ  000.mĺsada005121030R :odstranění za ĺ zení staveniš tě3

s::,..g':]š _',i :'j+i:l} pÍ 1";c,e:. iirJ|3 ji a
siav,ś r'ś a+ e ki!d pl.'h' ł a i.?'*j_ł ĺ  b"yio :aĺ 'ił *ł i sieveniś la l_c!.;3"_áĺ :Ô.

ł a ':ł a;ž '1j ?ł  c 5ź 'í  e i'é  }í  zeł  |z*ł  :

Dí l: oN ostatní

?::ł !+ł i,i ą: rled :s::.;t*ľ  nepoĺ i:ial',ĺ ci csrb. v:etrě :lis,uslś l: zl:aš ai ,í ź ł a ił ?ĺ ł  ł sv 1!*t::, ł ź <'|ł ł
n* v}}lä c';ijáĆi psii*b** ł ł k:tł >-''.,Żł ł ł  s|c p.ova: $i*Y+-:š :ě z ltejisł a;}Źä Í i:.ai:3ly 1ł ł 'ł ź :ł í ?ż ł ł pł ł ź zlł ł 'ł ć .*í ľ l*;ł :ł *'; *.2\2*d1s.\4?i*uł z':
s!ł venjś iě |.ł :ł ';czł * ć 'ł pĺ avł i ť ź ł ';.

2Bezpeč nostní  a hygienická opatEní  na staveniš ti 1,00000 ?

2 000,00')í  '00000
provedení

Łí ákiady na .;,!l,ł 1ł vął í  ć ł Łł 3 sź "ł *vł ' a }ž

RTS 21i I1 ,00000, 1 7 000.00 ! 17 000.00:sada6i005241020R iceodetické zamě ení skuteč né hoprovedení
c zä 'né  eili si"ä vby v í *zsahl í }ez}f í r *i prc zápls ž i*ě1y d*s

46
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Dí l:00

sou a dodávek

Poznámka

PRoG'|ł Ä l"4EM
\ał KREsovÉ  DcKU[ŕ Eľ jTĄci :

PoLoŽKY vĹÁsTN' VYTVCIŘrNY i Nsil,i l Ðĺ  l^jĹN í  KAŁKU Ĺ.Ąc í  rĺ _* o goRcvt}_io
KAtKutĄČ a.ł 'Łas vzcftcE $ NÄ$TÁVEN'M Rĺ ŹiiĄ Mĺ RY zt$KU DLE RTs s
lĺ 'loiVĺ DuÁLNí Mi VsTtJpY fulÁÍ ER|ÁLi} A \.ŕ KcN*, KTEnÉ  NEcBsÄŁlU.jí  K.*É NÜv*
POtsŽKY cEł {ĺ {Ü RTs. :

Plaií  prc celou stavbu :

a} veš keĺ é  pol*Źky na p Í poĺ ĺ oce' cspí *vu, montáŽ, zpevné ł é  ĺ ':rontáż nĺ  ploc y, aid.'. z*hĺ ncul
do jednotli\ŕ 'ich jecnotkoľ  ch cen. :

bi s+ulé sti pĺ acÍ  jscu veŠ k*ĺ ć zkouš ky' patebná n"é eł l' i*spekce, uvedení  zaĺ ĺ zenĺ  do pí cÝ+zu,
ä 'ä š kał Ôfií  cbsluł y' ŕ í ÔÝcŻilí  ády, manuály a revlz* v č eské m ił zy*.' Za komplexní  vy:kouš ení
se považ uje b*zpoĺ uchcľ  pĺ ovoz pä  d*bu miniĺ nĺ ł ině 96 iod. :

c) Ścucá$tí  ccdávky je zprac*vä nl veš keľ é  dí !*nské  doku'n*nł é ca é  dÔk*r*eniace skr:ĺ cč ::6ho
plol'edenť  :
di ssuč ástĺ  dcdávky je kł mlletnĺ  dokladová č ä st dí ĺ a nutná i< zí skánĺ  <+lai:đ ač ní ho sguhia*u
siavby:
*} v ĺ czsahu pľ ä cí  zhoteviteie isou rovněŽ jaké kÔ':v pryky, :aŕ ĺ ä ení , pĺ áce a pomocł é  *:ł tÔrić ly,
rleuvedené  v lomtr souplsu trkoł it' kté ľ é  jsotl aić fiezbytně nut*ě k #odání , inslalaci , dokcnč enł
a pĺ av*zovánĺ  diĺ a' vlęt*ě Żtĺ atn*l'lc a pĺ o azli :

$ s*ućástí  dldtvky jsou veš keĺ é  geadet|.ká n"iěsĺ :{ jako nä p i{ł a* vytyč eł ĺ  kcnstí ui{s:, kcí !ĺ í olní
ftiě cnĺ , ?aměiel;ĺ  $kui**né hs s!ä vu apł d' :
gisÔuaástĺ  dodávĺ yjsł u!ĺ :ákl*dył eplí pä *ná opa!enĺ souv!$*jí ciso$hraí ioust*vejĺ cĺ chsĺ ti,
koľ nunikací  ći staveb :

ł ! sÜuč ástĺ  jgdnoikoąi'e* cen jsou i ví cenákiaiy souvisejĺ cí  $ v stav}ou v zimĺ rí * cbdobí .
pr běŽn kiid $tavei1!Š tě a pnb*i ch ko unikací . likviđ acĺ  Ôdpad*' doćasná dopĺ avĺ 'iĺ  cmeze*í
aił '

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝGH sTÁNĺ PRo KoMUNÁl-ľ ĺ ĺ oopRD v MČ  BRNo - Bohunice

so o4.o1 sPoDNí 4

ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBN| ŘrŠ eľ ĺ1-SA

S:

R:

soustava /
Celkem/MJMnoŽství

0,00000

MJ

Poznámka -

lĺ sloP

1i
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Po a dodávek

ějltä ci ,Jysk}tLljí $+ psuze o v"vnrez*ĺ ':í  *iniľ :
p*Žaccv*t.: cl staĺ ;daĺ d v:jĺ obki:, t*chĺ ":+iog!e č i ĺ :''iaie riáii: a z*d*vais} p ip*l'.ĺ š Í i p*:.;ź iií  i;!n hĺ :,
kv*iiiailv-ě *ĺ  ;e*ĺ 'lnclcgic<y *bs+}n*:Ťc eš eĺ :ĺ . které  spl ilje mií }ií nái :

lś *dí i:rcł .: souč *stí  4ik*au vyměĺ  i siepé rt ĺ *zpcč t* }j* pĺ oj*Ł.t+,iá cakuĺ *eL:lace ii :

Zcĺ acovstei nabĺ đ ky j* pcviĺ ':c;: *ĺ *věŕ i slęciijkä ca a Y 
'}ěry 

uv***ns,;? ĺ ykaz* ''Ýměĺ .

V * ĺ pa'*é  zjiš iěn ch :

ĺ cľ *í i* n_':* ł * tse i.z*ĺ iy ł :}*:*ĺ ł "':it v* ll': iě pí o pos*í "lí  ĺ }*Łś *ek :
p.osiť š c*icł vii}'i ż ś ciosii c dodateč *é  i*Ťcrrĺ :ac* k z*dávacĺ ĺ ':'r ĺ cdľ ł í nké ľ ':_ Následĺ :é  zĺ ;:Ô;rv
ľ j'rił ě;' v pĺ *běh u ĺ eal izace nebijd oĺ j ekceptová -y'

RLYiN033 OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNERoVŕ OH sTÁNĺ  PRo KoMUNÁLNĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

o4.o1 sPoDNí 4

ARCH lTEKToNlcKo - STAVEBNĺ  ŘeŠ eruĺ1-SA

S:

o:

R:

Cen.
soustava /
platnostCenĺ k1""," 1""*"'iMJMnoŽstvíMJl*.*"Č ĺ sb poloŽky poloŽkyP

Dĺ l: í
ploch vodorovn ch a

1 355,pláně ví 0í  102R00 se
3 098

ź a a2ąuą

38,73625PloŠ ná prava teĺ é nu pfi nerovnostech teĺ é nu pfus 50 do 1@ mm, v
1:5

rovině nebo na svahu do |' m2
I

3:1820011'11R00 2'lĺ  l

-a:' ,.5Ðzc

s urovnání m povrchu, bez doplnění  omice, v
D_'Ą$ c4'2

{4,?5-i3.1*+S.12)i2i

5 000,00kus
219mDĺ l:333 P

5t349121035R00

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s
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sou raci a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVŕ CH sTÁNt PRo KoMUNÁLNĺ  oDPAD v Mt BRNo _ Bohunice

so 04.01 sPoDNĺ 4

ARcHlTEKToNlCKo _ STAVEBNĺ  ŘrŠ pruĺ1-SA

o:

R

S:

Cen.
soustava /
platnostCení kMnoŽství 1.""" /MJ 1"", kemMJNázev poloŽkytí sb poloŽkvP.č

]Vlastní5od do 5,0 t

7 000,001 14 000,00i 'Vlastní
kus I 2,000006,349121075R00 MontáE prefa. prvkr] od 5,0 do 7,5 t

}-Á'$ s4.2

Ż 2's0ccł

I l.Ktsl- 13 rUo0avt prelabnkat

z. iilltluu

i ks i 1,00000 iMastnĺ

23 600,0014

5D + M preŕ a - zednické  p í pomoci - 'tolo HSV, maĘ, kapsy, betony na podlití  atd...333 01a10 V|astní

Dí l:5 Komunikace

*-Äs 04.2 :

pod pieÍ abĺ ik*tem

5 080,50i822-1
!

m2po zhutněnĺ  160s rozprost ení m a mm,ze
mm
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sou a dodávek
DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNĺ PRo KoMUNÁLNĺ oDPAD V MČ  BRNo _ Bohunice

so 04.oĺ  sPoDNĺ 4

S:

o

4362,1s18n-l 
lRrs 

21l r16,15625m256486í 1í 1R00 lPodklad

l*.
ze Š těrkodĺ ti s rozprostfuní m a zhutnění m ŕ akce 0.63 mm, tlouš ť ka po zhutněnÍ  20012

pod đ laŽbou :

i4,75"(8'19*B'12}ĺ 2}
D.AS 04,2 :

pod preĺ abrikátsm :

{"1,6'(3,5+3,4+1,5+1.4)+1,5Y,6)

38,73$25

-22.580G0

7 270,31|8?2-1 lRTs 2ĺ l l16,15625mz596215021R00 |Kladenĺ  zámkové  dlaŽby đ o dĺ tě tlouš ť ka dlaŽby 60 ĺ nm' tlouŠ ť ka loŽe 40 mm

s povedení m loż e z
loŽe a v pl spár.
D-AS 04.2:
pod dlaž bou :

{4'75'(8'1sł 8'12i/2}
D-AS 04.2:
pod prelabĺ iké ĺ em :

-(i,6-(3,5+3,4*1,5+1,4)*1,5-4,S)

ss ase materiálu na

38,73525

-22,58000

pÍ o

mmm5962911't1R001

{4'6-2ł 1'5+3'4+1,5+2'0+1,5+1,5) 20,60000

pod dlaż bou
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DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKoE KoNTAJNERorrÍ cH sTÁNĺ  PRo KoMUtĺ furuĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

o4.0í  sPoDNí 4

ARcH ITEKToN lcKo - sĺ Rvpsľ ĺ  ŘrŠ pruĺ1-SA

S:

o

R:

a dodávek

3-AS C4.2 :

pc* pĺ eĺ a*rik*t*ľ ĺ t :

-{'i 
'6-ĺ ;:'5ł 3'4+1 '$+1 ,4}+: 's'4.*ľ l, t 5

'! ád ąj^sa

Cen.
soustava /
platnostCení kCelkemCena / MJMnoŽstvÍMJNázev poloŽkyČ í slo po|oŽkvP

Dí l:95 Dokoněovacĺ  konstrukce na nĺ ch í 0 00
10,00000rozsahu, nevyrozpoč tovatelné  detaily

5,51,00000nevyľ ozpoč tovatelné  detaaly - mateĺ iál

Dí t:96 Bouránĺ  konstrukcí

Uił . l

p+d pí eł *i}í iká+'

RTS 21l I822-12 106,00195.0010,80000113107315R00 lodstraněnĺ  podkladť l nebo krytli z kameniva těEené ho, v ploš e jednotlivě do 50 m2, tĺ ouŠ ť ka
rwstvy 150 mm

m218
il ĺ 8

1s'3ł Üsc

RTS 21l I822-13217,9532,17545 100.00Í n2113108305R00 ]odstranění  podkladÜ nebo kryt ż ivič n ch' v ploś e jednot|ivě do 50 m2, tlouš ť ka vrsĘ 50 mm19

na pĺ cí s oĺ "ĺ {l.: .

i1 's{j-1 '3s}'Ż
<Ą ^l^-L'..

4.?5.iE,I S+3,'t 2)i2"3,'1,5.2

Ą.i.ŕ "3Žł

}? cął rą

27,s36251 280,001 7 822,151822-1
lii

mzlodskaněnĺ  podklad nebo kryt z betonu prosté ho, v ploś e jednotlivě do 50 m2, tlouš ť ka vrsĘ
lí 50 mm

1 í 3109315R002g
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sou í  a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNĺ  PRo KoMUNÁINĺ  oopnD v MČ  BRNo - Bohunice

so o4.o1 SPoDNĺ 4

ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBNĺ  ŘrŠ Eruĺ1-SA

S:

o:

R:

Cen.
soustava /
platnostCenÍ kCelkemMnoŽství 1"""" /MJMJNázev poloŽkyČ í slo ooloŽkvP.č .

xg. plc*i:y :

4'?.ĺ "i , 1 9+ s, t ä  ?i2-3,ł ' 1,1'2

ĺ Vlastní36142,084,51776i I000,00m3ch Ž8 konstrukcÍ  exterié rov ch mobiliá a vybavenĺ'Üemontáž9630151 1RX021

ł r' !

ł r"1-R,", ą.i
Ü''f 7" J.$'i.3,4?+ i .?C"?i' ł '

2''?sĺ Üs
u aą7a^

5 000,00r iVlashí500.0010,00000hod22ł 99-01 l Bouĺ ací  práce nezměfitelné

Staveniš tnĺ n hmot

obor 80'ĺ ' é
i*mŐtncat| z r*ĺ *Žek s psŤ*{j$ť jj:E! č ĺ *:y:

4,5, ,1 t,r2,i 3,14,15, :

Souč et; : 2'ĺ ,s234':

pÍ o opravy a drž bu dosavadní ch objektLj vč etně23 801-438 893,31pro opľ avy a
vnějš í ch pláš ť ť l

tĺ .š ky do 6 m'

38

}7 ŕ rź ł -ź

832-115 122,'t130,2M22tVodorovná doprava suti a vybouran ch hmot nakládání  nebo pbkládání  suti a vybouran ch hmot
na dopravní  prostbdek pfi vodorovné  dopravě,

24;9790861 í 2R00
P esu suti a hmot 66 60

bez naloŽení ' s vyloŽení m a
i1ĺ e?ně:

- ĺ ŕ i vc*cĺ ovnć d**tvé  ł c cJci,J ' sí e3ł a,ą 22 7:-ii4nł sc4 pĺ oi,.;zĺ ich Bid-í xek,
- pfi vcdoĺ +vné  cioplavě pc i'cdě ' ';yioŽe:':í  *a i':ĺ cĺ :ady ä  s|; a1.: l*b) ta pie!+Že ni ł e jł ł iŻva', !ĺ cs'i:ěa;k *ä  sJa:!ij jc 1č  r'i v+jolcľ n* a s.:ł č asĺ ě ce 4

- ł . il ł zł 'iż ł ź ł í  nebc pľ ek!áĺ !*nż  . ł ł ł *''ą dł  '15 ł ': vcdcĺ +ľ ĺ ě e s*****ĺ * dc 4 m svisie.

2
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soupis prací  a dodávek

7. $

is'i$.2Ô.2i,:
$*uČ eĺ : :3*'Ż4422

DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝoH sTÁNĺ  PRo KoMUNÁl-ľ ĺ ĺ  oopł D v MČ  BRNo - Bohunice

so o4.o1 sPoDNí 4

ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBNI ŘeŠ eruĺ1-SA

S:

o:

R

Cen.
soustava /
platnostCení kCelkemCena / MJMnoŽstvíMJNázev polož kylí slo ooloŽkvP.č

3ł ź 4422

1 814,656Q,00 i30,24422;t25:97908í  1 í  1R00 odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku do 1 km

v*ł ł ?lŁ ł a
*eí ::3fiĺ *Ž*í  l':,"'::ł lnosij z pai*ź *k g **ĺ *deĺ ymi Ćí aivl

''8.i?.2ł .?1,:
sł uč é :: : 3ł ,24.ĄE2

ł *ł iar'?.'ł  zł  sł ládi-

ćź J 'zą.ł ś .ł '

574,6/,023a vybouran ch hmot na skládku tza
v s

ił i,iv-ć ',},al'.

Souč eĺ : : s74.*4c23 ąa} 
^ł 114

30,24422doprava suti a vybouran ch hmot do 10 m t

i}eľ ĺ lcntćž ł ĺ  h:Ť:sino$ii ; pc!cź e!. s pÜí adoĘ;,ffi č í s:y:
4c ał  Ą^ a4:u.t9,<t,4t!.

S*uč ł ĺ ; :3ł ,24ą2? č c 'ź ++4:

RTs 2í l l801-315 122,1150.00342,44222t28;979082121R00 VnÍ trostaveniš tnĺ  doprava suti a Vybouran ch hmot p í platek k ceně zakaż dí lch dalš í ch 5 m

D* Üilt*ż ili hrí _lcailssi:: p*lož +k s
II,i9,2e,2i.:
Soĺ .ĺ Č +t: :3*2,4ąŻ22

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's
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a dodávek

s po edoľ mi Č ĺ s!y:

Í 8'19'20'21, :
Souč et: : 3's6882

DRLYN033 oPRAVAA REKoNSTRUKoE KoNTAJNERo\|ŕ CH sTÁNĺ PRo KoMUNÁLNĺ oDPAD V Mt BRNo - Bohunice

o4.o1 sPoDNĺ 4o:

S:

R:

3,56882

13 3372.6,675ŕ ot30|979990001Rso |Poplatek za skládku stavební  suti, směsn odpad

hiljotnosti z poloŽek s
18'1$'2Ú'21 

' 
:

souč et: :26' 7540 26,67540
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Pří loha č . 2 ke smlouvě o dí lo ě. 08-03llŻ4lTs na akci ,,opravy a ľ ekonstľ ukce kontejneľ ových stání
pro komunální  odpad v MČ  Brno-Bohunice _ Spodní  4"

Dalš í  specifikace dí la:

a) v pří padě potřeby vypľ acování  realizaé ní  pľ ojektové  dokumentace v rozsahu potřebné m pľ o
zhotovení  dí la'

b) splnění  podmí nek dotč ených oľ gánů  státní  spľ ávy a vlastní ků  nebo správců  technické  infľ astruktury
dle vyjádření , kteľ é jsou souč ástí  výš e uvedené  projektové  dokumentace, vč etně zajiš tění  vyýč ení
sí tí  a předání  kopií  dokladů  o vyýč ení  zadavateli před zahájení m výkopových prací ,

c) zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby v listinné  podobě v poč tu 3 ks a digitální
podobě na datové m nosiěi v poč tu l ks,

d) zajiš tění  vš ech nezbýných prů zkumů  nutných pro řádné  provedení  a dokonč ení  dí la,
e) zajiš tění  a provedení  vš ech opatření  organizač ní ho a stavebně technologické ho chaľ akteru

k řádné mu pľ ovedení  dí la,
Ð ú ěast na pravidelných kontľ olní ch dnech stavby,
g) veš keľ é  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeěnostní mi opatření mi na ochranu lidí  a majetku a

eliminace pľ aš nosti,
h) zŕ í zení , odstľ anění  azajiš tění zaÍ í zeni staveniš tě věetně napojení  na inž enýrské  sí tě,
i) likvidace, odvoz a uloŽení  vybouľ aných hmot a stavební  suti na skládku vč etně poplatku za

uskladnění  v souladu s ustanovení mi zákona č ,' 541lŻ0Ż0 Sb., o odpadech' v platné m znění  a
vyhláš ky ZMB č . Ż91202Ż, o stanovení  obecní ho systé mu odpadové ho hospodářství  statutární ho
města Brna,

j) uvedení  vš ech povrchů  dotč ených stavbou do pů vodní ho stavu (komunikace, chodní ky, zeleřl,,

pří kopy, pľ opustky apod.),
k) ostraha stavby a staveniš tě, zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochľ any ž ivotní ho prostředí  a eliminace

pľ aš nosti'
l) pľ ojednání  a zajiš tění  pří padné ho zvláš tní ho už í vání  komunikací  a veřejných ploch vč etně ú hrady

vyměřených poplatků  a nájemné ho,
m) souěinnost při předání  stavby,
n) zajiš tění  a provedení  vš ech nutných zkouš ek dle CSN (pří padně jiných noľ em vztahují cí ch se

k pľ ováděné mu dí lu věetně poří zení  protokolů ),
o) zajiš tění  atestů  a dokladů  o pož adovaných vlastnostech výrobků ,
p) 

'uJiš těnĺ  
vš ech ostatní ch neź bytných zkouš ek, atestů  arevizi s vyhovují cí m výsledkem podle Č SN

a pří padnýchjiných pľ ávní ch nebo technických předpisů  platných v době provádění  a předání  dí la,
kteými bude prokázáno dosaž ení  předepsané  kvality a předepsaných technických paľ ametľ ů  dí la,

q) stanovení , zajiš tění  a provedení  přechodné ho dopravní ho znaěení , vyÍ í zení  zvláš tní ho uż í vání
komunikace (ZUK), v pří padě potřeby uzaví rka ulice vč . oznaěení  objí ž ďky,

r) zajiš tění  instalace dopravní ho znač ,ení  dle stanovení  odboru dopravy MMB'
s) do ceny dí la zahľ nout veš keľ é  náklady souvisejí cí  s umí stění m přechodné ho dopľ avní ho znaěení ,,

Ð dodání  veš keých dokladů  nutných ke kolaudaci od jednotlivých DOSS a komunikací  nebo spľ ávců
TI v souladu s jejich vyjádření m,

u) veš keré  změny opľ oti PD musí  bý předem pí semně odsouhlaseny objednatelem,
v) dodání  dokladů  o pľ ovedených zkouš kách s vyhovují cí m výsledkem,
w) splnění  podmí nek ú zemní ho souhlasu ě. j. BBOH/O337glŻllsÚ ze dne 18.06.ŻO21,
x) polož ky, kteľ é  jsou ve výkazu výměľ , budou naceněny v souladu s pří sluš nýmivyjádření mi (např.

dľ uhy mateľ iálů ),
y) v pří padě potřeby vytýč ení  stavby oprávněnou osobou a dodání  dokladu o vyýč ení  stavby

oprávněnou osobou,
z) geodetické  zaměŕ ení  a geometrický plán kontejneľ ových stání  v 6-ti vyhotovení ch.
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V Moravanech dne 5.3.2024.

Roman Nejedl
jednatel

7ahájeni stavby

r'edlejš í  a ostatní  náklady

3ouracĺ  práce

fodkladní  konstrukce

)refa konstrukce

)okonč ovací  práce

) edánĺ  stavby



Pří loha č . 4 ke smĺ ouvě o dí lo č . 08-031l24lTS na akci ,'opravy a rekonstrukce kontejnerových stání
pro komunální odpad v MČ  Brno-Bohunĺ ce - Spodnĺ 4"

' 
Úrao městské  č ásti města Brna, Brno-Bohunice' Dlouhá'3, 625 00 Brno

S t a v e' 
ij-ä  ľ ,ĺ 'Bohun*o

Spis. Zn.: s_BBoH/01485/21lsU Bä :đ i|}ä Jt'g'ŕ ä i' ffi

k' fficebrno'czffiu1qł rrri1116n1111t
V Brně dne 18.6.2021

Úzenĺ ľ í  soUHLAs

Úřad městské  č ásti města Brna, Brno_Bohunice, Stavebnĺ  ú řad, jako stavebnĺ  ú řad přĺ sluš ný
podle $ 13 odst' 1 pĺ sm. c) zákona ě. 183/2006 Sb., o ú zemní m plánovánĺ  a stavební m řádu
(stavební  zákon), ve zněnĺ  pozdějš ĺ ch předpisů  (dále jen ''stavební  zákon''), posoudil podle $ 96
odst. 1 ,2 a 4 stavební ho zákona zámé r umí stěnĺ  stavby, který dne 18,3.2021 oznámil

Statutární  město Bľ no, MČ  Brno.Bohunice, starosta, lto ł ł ggz785, Dlouhá č .p. 57713,
Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

(dále jen ''oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení  podle $ 96 odst.4 stavební ho zákona
a $ 15a vyhláš ky č . 503/2006 sb., o podrobnějš ĺ  ripravě Územní ho rozhodovánĺ , ú zemnĺ ho
opatření  a stavební ho řádu, v platné m znění ,

vydává tlzemní  souhlas
na stavbu:

opľ avy a rekonstrukce kontejneroqých stání  pľ o komunálnĺ  odpad v Mč  Brno-Bohunice -
ll. etapa

Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí , Spodnĺ

(dále jen ''stavba") na pozemku parc' ć,.264212 (ostatnÍ  plocha), parc. ó. 265211(ostatnĺ  plocha),
parc. ö' 2653 (ostatnĺ  plocha), parc' ě. 2738 (ostatní  plocha), parc. ö. 2739 (ostatní  plocha)'
parc' ě. 3064 (ostatnĺ  plocha), parc' č . 3065/1 (ostatní  plocha), k.ú . Bohunice, Brno.

Druh a ú č elumisť ované  stavby:

- Jedná se o rozš í ření  tří  stávajĺ cí ch kontejnerových stánĺ  pro komunálnĺ  odpad přĺ  ulicĺ ch
Pod Nemocnicí a Spodní .

Umĺ stění  stavby, uröenĺ  prostorové ho řeš ení  stavby:
_ Kontejnerové  stánĺ  na pozemku parc. č . 2738, k.ú . Bohunice (Pod Nemocnicí  7), bude

rozš í řeno o 1 ,36 m směrem na jih na pozemek parc. ö' 2739, k.ú . Bohunĺ ce.
- Kontejnerové  stánĺ  na pozemku parc. ě. 2653, k'ú . Bohunice (Pod Nemocnicí  9), bude

rozš í řeno směrem na jih o 2,48 m a směrem na západ o 0,25 m na pozemek
parc' č . 265211, k'Ú' Bohunice'

_ KonĘnerové  stání  na pozemku parc. ě' 3064, k.ú . Bohunice (Spodnĺ  4), bude rozš Í řeno
směrem na jih o 0,2 m, směrem na západ o 1,0 m a směrem na sever 3,2 m na pozemek
parc. č . 3065/1, k.ú . Bohunĺ ce,

_ Stáni budou z betonových prefabrikátŮ tl' 140 mm o výš ce 1,6 m.

- Plocha stání  bude z betonové  dlaŽby tl. 60 mm, lemováno betonovým obrubnĺ kem
a z betonových prefabrĺ kátů .

_ V rámcí  rozš í ření  stání  dojde i k opravě zpevněných ploch.

Záměr splňuje vš echny podmí nky podle $ 96 odst. 1, 2 a $ 90 stavební ho zákona
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Poučení:

Územní souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územnĺhosouhlasu nelze
prodlouŽit. Územnĺ souhlas lze změnit územnímsouhlasem nebo územnĺmrozhodnutím.
Územnísouhlas nepozbývá platnostiv přÍpadech podle $ 96 odst. 9 stavebního zákona.

lng. Marie Zitterbartová, Ph.D.
vedoucí stavebnĺho úřadu

Poplatek:
oznamovatel je dle $ 8 zákona ć,63412004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, osvobozen od poplatkŮ zavydání rozhodnutí,

obdržĺ:
doparučeně do vl. rukou
'ĺ.Statutárnĺ město Brno, MÖ Brno-Bohunice, starosta' Dlouhá ě'p.57713, Brno-Bohunice,

625 00 Brno 25
2. Magistrát města Brna, Majetkový odbor' IDDS: a7kbrrn

sídlo: Malinovského náměstĺ 3, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstíč.p.'ĺ96/1' Brno-město,
602 00 Brno 2

3. Magistrát města Brna, odbor správy majetku, lDDS: a7kbrrn
sídlo: Dominikánské náměstĺ č.p.196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupenĺ pro: StatutárnÍ město Brno, Dominikánské náměstí ö.p. 'l96/1, Brno-město,
602 00 Brno 2

ł. Úľao městské části města Brna, Brno-Bohunice, odbor majetkový a kontroly, Dlouhá
ć,'p. 57713, Brno_Bohunice, 625 00 Brno 25
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí ě'p, 196/1, Brno-město,
602 00 Brno 2

5. Brněnské komunikace a.s', lDDS: tk7c8xt
sĺdlo: Renneská třida ě.p.787t1a, Brno_střed, Štyřice,639 oo Brno 39

6' Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.' lDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p.555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

7. CETIN a,s., IDDS: qa7425I
sĺdlo: Českomoravská ě.p.251ol19, 190 00 Praha 9_Libeň

8. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická ö.p. 1873/36, terná Pole, 602 0O Brno 2

9. GasNet Slużby, s.r.o., lDDS:jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č:'p' 49911, Zábrdovice,602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r'o., Klíšskáč.p.940/96, Klíše,400 01 Ústĺ nad Labem 't

dotčenésprávní úřady
10' Uřad městskéčástiměsta Brna, Brno_Bohunice, odbortechnických služeb, Dlouhá

ě'p. 577t3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

kopie
1 1. spis
12. referent


