

OBJEDNÁVKA

MUNMNM/11473/2022

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Kontaktní osoba Ing. Andrea Kramárová Tel.: 566 598 353, 724 947 761 e-mail: andrea.kramarova@meu.nmnm.cz</p>	<p>Ing. Tomáš Petr Nad Vápenicí 42 592 42 Jimramov - Benátky IČ: 01320963, DIČ: CZ8304033903 Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Petr Tel.: 605 169 968 e-mail: petr.projekt@gmail.com</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby „**Rekonstrukce ulice Budovatelů v NMNM**“ (dále jen „**DPS**“) skládající se z následujících částí:

- oprava komunikace a parkoviště
 - řešení ploch pro kontejnerové stání, včetně jejich zastřešení,
- dle přiložené cenové nabídky dodavatele, která tvoří přílohu č.1 a je nedílnou součástí této objednávky.

DPS bude obsahovat:

- zpracování podrobné projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací (silnice, chodníky, parkovací místa) a návrh nových zastřešených kontejnerových stání na tříděný a komunální odpad v celé ulici Budovatelů, včetně přesunu kontejnerového stání z křižovatky na ulici Hornická, směrem na ulici Budovatelů
- zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr rozděleného na tři části v RTS soustavě

Projektová dokumentace bude kompletně předána v elektronické podobě, 3 paré v papírové podobě

2. Termín dodání:

- předání zpracované projektové dokumentace v elektronické podobě do **30.9.2022. V průběhu přípravy bude návrh min. 3 x představen zástupcům vedení města a to např. Formou výrobního výboru.**
- předání požadovaných paré papírové projektové dokumentace a předání zpracovaných výkazů výměr a podrobných položkových rozpočtů nejdéle do **12.10.2022**

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Cena: **114 000,- Kč bez DPH.** K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost faktur: 14 dní ode dne doručení objednateli.

5. Zvláštní požadavky a ostatní ujednání:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Tato objednávka je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem 38/55/RM/2018.

Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží právě jedno vyhotovení.

V Novém Městě na Moravě

Dne 25.4.2022

Podpis objednatele:

.....

Jaroslav Lempere
místostarosta města

Potvrzuji přijetí objednávky:

dne

Podpis dodavatele:

.....

Ing. Tomáš Petr

Cenová kalkulace projekčních prací

Akce: **UI. Budovatelů Nové Město n. M.**

Zhotovitel: Ing. Tomáš Petr
Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
IČ: 01320963
DIČ: 8304033903

OZNAČENÍ DODÁVKY		CENA BEZ DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby („DPS“) <i>včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS, včetně zpracování rozpočtu stavby s výkazem výměr.</i>		
SO	Oprava komunikace + parkoviště	60 000 Kč
SO	Plocha pro kontejnery + řešení přístřešků	45 000 Kč
Geodetické zaměření stávajícího stavu (výškopis, doplnění a aktualizace polohopisu z podkladu DTMM)		9 000 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		114 000 Kč
DPH		21%
CENA CELKEM VČETNĚ DPH		137 940 Kč

Poznámka: V kalkulaci nejsou zahrnuty náklady na zpracování projektu k případným přeložkám inženýrských sítí, projektu opěrných zdí, náklady na vyhotovení inženýrsko - geologického a hydrogeologického průzkumu a administrativní poplatky stavebnímu úřadu!

V Jimramově, dne 14.4.2022