
OBJEDNÁVKA č. OBJD-0897/00066001/2024 Datum: 25.3.2024

Odběratel:

 
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

 Zborovská 81/11
15000  Praha  

  
IČO: 00066001 
DIČ: CZ00066001  

 

Dodavatel:
 AVE Kladno s.r.o.  
 Dubská 793

27203  Kladno 
  

IČO: 25085221 
DIČ: CZ25085221 

Název: CMS Nové Strašecí, běžná údržba březen 2024 II.
Popis: silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí
Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky Množství Jednotková
cena bez DPH Cena bez DPH Sazba

DPH DPH Cena s DPH
celkem

Požadovaný
termín dodání

42210 Nátěr zábradlí
včetně očištění
III/23631, III/23639

10,00
bm 132,87 Kč 1 328,70 Kč 21% 279,03 Kč 1 607,73 Kč 31.3.2024

42310 Osazení
zábradlí včetně dodání
III/23636

5,00 bm 1 642,76 Kč 8 213,80 Kč 21% 1 724,90 Kč 9 938,70 Kč 31.3.2024

42910 Zábradlí -
likvidace
III/23636

5,00 bm 491,22 Kč 2 456,10 Kč 21% 515,78 Kč 2 971,88 Kč 31.3.2024

81010 Štěpkování
III/2372, III/23630,
III/23636, III/23632

40,00
hod 1 689,45 Kč 67 578,00 Kč 21% 14 191,38 Kč 81 769,38 Kč 31.3.2024

81030 Zpracování
odpadového dřeva
II/229, III/23630,
III/23636, III/23638

300,00
hod 401,84 Kč 120 552,00 Kč 21% 25 315,92 Kč 145 867,92 Kč 31.3.2024

81097 Odvoz
štěpků,stromů,větví,ke
řů
II/229, III/23636,
III/23638, III/23632

450,00
km 169,11 Kč 76 099,50 Kč 21% 15 980,90 Kč 92 080,40 Kč 31.3.2024

82310 Řez a průklest
ze země
II/229, III/23636,
III/23632, III/22918

80,00 ks 265,74 Kč 21 259,20 Kč 21% 4 464,43 Kč 25 723,63 Kč 31.3.2024

82320 Řez a průklest
 ve výškách (možno
začít používat)
II/229, III/23636,
III/23632, III/23630,
III/22918

160,00
ks 562,08 Kč 89 932,80 Kč 21% 18 885,89 Kč 108 818,69 Kč 31.3.2024

82397 Použití
vysokozdvižné plošiny
II/229, III/23636

12,00
hod 1 207,91 Kč 14 494,92 Kč 21% 3 043,93 Kč 17 538,85 Kč 31.3.2024

82830 Likvidace
pařezů-do pr.500 mm
II/229, III/23636,
III/2372, III/23630,
III/22918, III/23711

160,00
ks 990,49 Kč 158 478,40 Kč 21% 33 280,46 Kč 191 758,86 Kč 31.3.2024

82840 Likvidace
pařezů-nad pr.500mm
II/229, III/23636,
III/22922, III/22918

20,00 ks 2 013,18 Kč 40 263,60 Kč 21% 8 455,36 Kč 48 718,96 Kč 31.3.2024



82920 Kácení
vč.odvětv.-do pr.300
mm
III/23630, III/23630,
III/23636

20,00 ks 797,22 Kč 15 944,40 Kč 21% 3 348,32 Kč 19 292,72 Kč 31.3.2024

82930 Kácení
vč.odvětv.-pr.300-
500mm
II/229, III/23636,
III/23632, III/23630,
III/22918

60,00 ks 1 594,43 Kč 95 665,80 Kč 21% 20 089,82 Kč 115 755,62 Kč 31.3.2024

83910 Keře - likvidace
řezáním
II/229, III/23636,
III/23632, III/23630,
III/22918

1000,00
m2 31,40 Kč 31 400,00 Kč 21% 6 594,00 Kč 37 994,00 Kč 31.3.2024

83911 Likvidace keřů
strojně
III/2372

15000,0
0 m2 5,17 Kč 77 550,00 Kč 21% 16 285,50 Kč 93 835,50 Kč 31.3.2024

22831 Zalévání spár
asfalt.zálivkou
II/236

2000,00
bm 84,55 Kč 169 100,00 Kč 21% 35 511,00 Kč 204 611,00 Kč 31.3.2024

Cena celkem s DPH: 1 198 283,84 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:

Datum:

Objednávku vystavil:
Zbyněk Hejda

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce
nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek
a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.
Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí
dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02
002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - odstranění výmladků (S-OV).
Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02
002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - stabilizace sekundární koruny
(S-SSK).
Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že
Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá
pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební
práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod
logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.


