



3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Horní Planá, Hodňov čp. 25, 382 26 Horní Planá

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 736 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 25.3.2024

Ve Vimperk dne 19.3.2024

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Martin Honetschläger  
ředitel divize

.....  
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.  
Václav Kopf

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií bez vzniku holiny				
124561	Výr. na OM - těžba harv. + vyvážení vyváž. soupravami -TMN, hmota1m3+, soustře. 301-800m, sortimenty	250	m3	320	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií bez vzniku holiny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu přesílené hmoty nebo terénních podmínek (překážky ,svah). Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb a vyšší podíl povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Jedná se o podmáčené porosty. Výroba sortimentů 2-5m délky a následné úhledné poskládání dřevní hmoty do hrání. Pokud je to možné požadujeme vrácení vývrátů. Nátěry odřených stromů provádět po každé ukončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 32; terén soustřed. (dle kódu) = 32;				
124561	Výr. na OM - těžba harv. + vyvážení vyváž. soupravami -TMN, hmota1m3+, soustře. do300m, sortimenty	250	m3	290	72 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií bez vzniku holiny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu přesílené hmoty nebo terénních podmínek (překážky ,svah). Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb a vyšší podíl povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Nutná spolupráce dřevorubce. Jedná se o podmáčené porosty. Výroba sortimentů 2-5m délky a následné úhledné poskládání dřevní hmoty do hrání. Pokud je to možné požadujeme vrácení vývrátů. Nátěry odřených stromů provádět po každé ukončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 32; terén soustřed. (dle kódu) = 32;				
124561	Výr. na OM - těžba harv. + vyvážení vyváž. soupravami -TMN, hmota1m3+, soustře. 801-1100m, sortimenty	200	m3	340	68 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií bez vzniku holiny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu přesílené hmoty nebo terénních podmínek (překážky ,svah). Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb a vyšší podíl povýrobních úprav na přibližovacích liniích.				

	Jedná se o podmáčené porosty. Nutná spolupráce dřevorubce. Výroba sortimentů 2-5m délky a následné úhledné poskládání dřevní hmoty do hrání. Pokud je to možné požadujeme vrácení vývrátů. Nátěry odřených stromů provádět po každé ukončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 32; terén soustřed. (dle kódu) = 32;				
124561	Výr. na OM - těžba harv. + vyvážení vyváž. soupravami -TPN, hmota0,69-0,99m3, soustře. 301-800m, sortimenty	100	m3	330	33 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií bez vzniku holiny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu přesílené hmoty nebo terénních podmínek (překážky ,svah). Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb a vyšší podíl povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Jedná se o podmáčené porosty. Nutná spolupráce dřevorubce. Výroba sortimentů 2-5m délky a následné úhledné poskládání dřevní hmoty do hrání. Pokud je to možné požadujeme vrácení vývrátů. Nátěry odřených stromů provádět po každé ukončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 32; terén soustřed. (dle kódu) = 32;				
124561	Výr. na OM - těžba harv. + vyvážení vyváž. soupravami -TPN, hmota0,5-0,69m3, soustře. 301-800m, sortimenty	100	m3	350	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií bez vzniku holiny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu přesílené hmoty nebo terénních podmínek (překážky ,svah). Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb a vyšší podíl povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Jedná se o podmáčené porosty. Nutná spolupráce dřevorubce. Výroba sortimentů 2-5m délky a následné úhledné poskládání dřevní hmoty do hrání. Pokud je to možné požadujeme vrácení vývrátů. Nátěry odřených stromů provádět po každé ukončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 32; terén soustřed. (dle kódu) = 32;				
	Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií se vznikem holiny				
124561	Výr. na OM - těžba harv. + vyvážení vyváž. soupravami -TMU, hmota 1m3+, soustře. 301-800m, sortimenty	700	m3	320	224 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií se vznikem holiny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu zachování přirozeného zmlazení , přesílené hmoty a terénních podmínek (překážky ,svah). Nutná spolupráce dřevorubce. Výroba sortimentů 2-5m délky a následné úhledné poskládání dřevní hmoty do hrání. Nátěry odřených stromů provádět po každé ukončené směně. Při těchto těžbách nad náletem bude vyvážen dodavatelem klest. Bližší specifikace				

	budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 32; terén soustřed. (dle kódu) = 32;				
124561	Výr. na OM - těžba harv. + vyvážení vyváž. soupravami -TMU, hmota 1m3+, soustře. do 300m, sortimenty	400	m3	290	116 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií se vznikem holiny. Předpokládaný snížený výkon z důvodu zachování přirozeného zmlazení, přesílené hmoty a terénních podmínek (překážky, svah). Nutná spolupráce dřevorubce. Výroba sortimentů 2-5m délky a následné úhledné poskládání dřevní hmoty do hrání. Nátěry odřených stromů provádět po každé ukončené směně. Při těchto těžbách nad náletem bude vyvážen dodavatelem klest. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 32; terén soustřed. (dle kódu) = 32;				
	Samostatné vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300m	800	m3	65	52 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o samostatné vyvážení klestu po provedené těžbě harvestorovou technologií i ruční těžbě. Klest bude po těžbě buď částečně připraven či volně po ploše. Je nutné klest dle pokynu lesníka složit úhledně do valu či hromady k odvozní cestě, kde bude zeštěpkován. Přibližovací vzdálenost do 300m.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. těžžených stromů (m3) = +1m3;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301-800m	800	m3	70	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o samostatné vyvážení klestu po provedené těžbě harvestorovou technologií i ruční těžbě. Klest bude po těžbě buď částečně připraven či volně po ploše. Je nutné klest dle pokynu lesníka složit úhledně do valu či hromady k odvozní cestě, kde bude zeštěpkován. Přibližovací vzdálenost do 300m.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. těžžených stromů (m3) = +1m3;				