J-A STAVBY s.r.o.

ZOO a zámek Zlín-Lešná

Název akce: Opravy voliér po kalamitě

č.	Položka	MJ	Cena za MJ	Počet	
	Demontáž sítí	hod	355	28	9940
					0
	Práce doplňkové pro stabilizaci nosných konctrukcí sítí				0
	materiál				0
	lanová svorka	ks	5	100	500
	konstrukční šroub	ks	17	60	1020
	očko s vrutem	ks	14,5	50	725
	napínák	ks	36	90	3240
	matice s očkem	ks	22	260	5720
	závitové tyče	ks	121	8	968
	zemní vruty	ks	368	31	11408
	lano - nerez	ks	16,5	100	1650
	spotřební materiál	kpl	4450	1	4450
					0
	Montážní práce pro zajištění stability konstrukcí	hod	355	106	37630
					0
	Montážní práce - napínání sítí 2voliéry	hod	355	84	29820
					0
					0
	V případě dokončení 2 dalších voliér - odhad 2dny	hod	355	84	29820
					0
	Práce technika na stavbě	hod	400	22	8800
	Doprava osob a materiálu	kpl	4000	1	4000
					0
					0
					0
					0

Vypracoval:

CELKEM bez DPH **149 691 Kč**

CELKEM s DPH **149 691 Kč**