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ROZSAH A ZPģSOB DODÁVKY A INSTALACE HW 
A TECHNOLOGIÍ 

 

1. Použité zkratky a pojmy, které nejsou uvedeny v článku 2 Smlouvy 

Zkratka Definice 

LAN Local Area Network 

SAN Storage Area Network 
 

2. Podrobná specifikace dodávky HW, technologií a systémového SW 

2.1 Dodávka serverĤ 

Na produkční i sekundární lokalitě jsou použity servery IBM Power System p 570 třídy 
Enterprise. Pro produkční prostředí jsou uvažovány 4 tyto servery, pro sekundární lokalitu 3 tyto 
servery. Vstupně výstupní zařízení jsou již od počátku konfigurována na cílový stav. Konfigurace 
každého serveru zahrnuje 24 procesorů POWER6 4.2GHz a 384GB RAM. Část procesorů a 
paměti je tzv. CoD – Capacity on Demand a bude aktivována dle fázového náběhu. Aktivace 
proběhne bez nutnosti restartu již běžících aplikací. Jednotlivé kapacity dle fázového náběhu na 
každém serveru jsou následující: 

 15.11.2009 – 18 aktivních procesorů, 313GB aktivní RAM 

 (předpoklad) 1.1.2012 – 23 aktivních procesorů, 384GB aktivní RAM 

2.1.1 Jednotlivé aplikační servery, databázové servery a servery centrálních 
instancí budou realizovány prostřednictvím hardwarové virtualizační 
technologie IBM PowerVM.  

 

název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

1. 

Server  
IBM Power 570 

 18x POWER6 4.2GHz 

 6x POWER6 4.2GHz CoD 

 313GB RAM 

 71GB RAM CoD 

 8x 146GB 15KRPM HDD 

 104 portů 1Gbps Base-TX Ethernet 

 12 portů 1Gbps Integrated Virtual Ethernet 

 16 portů 8Gb Fibre Channel 
 

9117-MMA 4 

2. 

Server  
IBM Power 570 

 18x POWER6 4.2GHz 

 6x POWER6 4.2GHz CoD 

9117-MMA 3 
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název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

 313GB RAM 

 71GB RAM CoD 

 8x 146GB 15KRPM HDD 

 128 portů 1Gbps Base-TX Ethernet 

 12 portů 1Gbps Integrated Virtual Ethernet 

 16 portů 8Gb Fibre Channel 
 

3. 

Server  
IBM Power 520 

 4x POWER6 4.7GHz 

 8GB RAM 

 2x 146 GB 146GB 15KRPM HDD 

 2x 450 GB 146GB 15KRPM HDD 

 4 porty 1Gbps Base-TX Ethernet 

 4 porty 1Gbps Integrated Virtual Ethernet 

 6 portů 8Gb Fibre Channel 

 2 porty 4Gb Fibre Channel 

 LTO4 mechanika 800GB/1.6TB 
 

8203-E4A 2 

4. 

Server  
IBM Power 520 

 4x POWER6 4.7GHz 

 16GB RAM 

 2x 146 GB 146GB 15KRPM HDD 

 2x 450 GB 146GB 15KRPM HDD 

 4 porty 1Gbps Base-TX Ethernet 

 4 porty 1Gbps Integrated Virtual Ethernet 

 6 portů 8Gb Fibre Channel 

 2 porty 4Gb Fibre Channel 

 

8203-E4A 2 

5. Hardware Management Console 7042-CR4 4 

6. 
Rack-Mounted Flat Panel Console Kit + VGA 
switch 

7316-TF3 2 

7. IBM Rack Model T42 7014-T42 6 

8. 
System Software 
IBM AIX Enterprise Edition 6.1 

5765-AEZ  
7x18+4x4
=142 
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název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

 licencí na 
core 

9. 

System Software 
IBM PowerVM Enterprise Edition 5765-PVE 

142 
licencí na 
core 

10. 

System Software 
IBM Systems Director V6.1 5765-DRP 

142 
licencí na 
core 

11. 

System Software 
IBM Systems Director Active Energy Manager 5765-AEP 

7+4=11 
licencí na 
server 

12. 

System Software 
IBM Systems Director VMControl Image Manager 5765-I2P 

7+4=11 
licencí na 
server 

13. 
System Software 
IBM XL C/C++ for AIX V10.1 

5724-U81 2 licence 

14. 

Server 
IBM x3250, QC X3330 95W 2.66GHz, 2GB, 
250GHB HDD 

4190D2G 2 

15. 

HSM karta 
PCI-X Cryptographic Coprocessor (FIPS 4) 
 

9117-4764 
 

6 

16. Doklady nutné k převzetí a užívání zařízení   Ano 

17. Doprava zařízení do místa plnění  Ano 

18. 
Instalace a konfigurace (implementace) 
zařízení  

 
1 ks 

 
 

2.1.2 Implementace serverů 

Implementace serverů bude probíhat v několika ucelených etapách. Součástí těchto etap 
budou následující práce: 

1.  Etapa HW instalace bude obsahovat 

 Fyzické nainstalování racků a serverů do racků a zapojení nezbytné kabeláže pro HW  
management 

 Zapnutí a otestování serverů 

 Zapojení veškeré ethernet a SAN kabeláže a její označení 
2.  Etapa konfigurace serverů bude obsahovat 

  Nakonfigurování HMC konzol pro správu Power serverů 

  Kontrola firmware všech serverů a případná aktualizace na poslední úroveň 

  Rozdělení Power serverů na požadované LPARy 

  Instalace a konfigurace virtualizačních systému VIOS (po dvou v každé p570) 
  Zazálohování celé konfigurace 

3.  Etapa implementace operačních systémů bude obsahovat 
  Instalace a konfigurace systému pro síťové instalace a zálohy OS (tzv. NIM) 
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  Vytvoření vzorové instalace OS pro aplikační LPARy 

  Postupná instalace vzorového OS do všech aplikačních LPARů 

  Specifické konfigurace všech aplikačních LPARů (odlišná systémová nastavení, 
nastavení síťového subsystému) 

4.  Etapa konfigurace HSM modulů (kryptokaret) bude obsahovat 
  SW inicializaci kryptokaret 

  Konfigurace kryptokaret dle požadavků implementátora IISSP 
Výše uvedené práce se budou týkat všech dodaných serverů (7x p570, 4x p520, 4x HMC 

konzoly) na obou lokalitách, na kterých bude vytvořeno celkem  276 LPARů. 
Dále budou práce obsahovat vytvoření podkladů pro vypracování instalační a provozní 

dokumentace. 

2.1.3 Součinnost 
Tato etapa vyžaduje vypracovaný a schválený dokument Technický projekt dle 

Harmonogramu projektu, část týkající se síťové architektury, architektury LPARů, HSM modulů a 
rozmístění veškerého dodaného HW v datových centrech. 

Etapa dále vyžaduje připravené lokality datových center pro montáž hardwarových 
komponent včetně požadovaného napájení, klimatizace a komunikační infrastruktury. 

2.1.4 Maintenance 

Veškeré použité HW komponenty řešení budou pod maintenance po dobu 60 (šedesáti) 
měsíců. Podpora HW komponent (IBM HW Maintenance) bude poskytována po stanovenou dobu 
vždy od data instalace příslušné HW komponenty. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je primární lokalita navrhována jako plně redundantní, 
předpokládáme, že bude prováděna výměna vadného dílu v průběhu následujícího pracovního 
dne. Jedná se o kontinuální službu. 

 
Podporou budou pokryty tyto součásti HW: 

 Servery včetně HSM karet 
 Disková pole 

 Páskové mechaniky 

 Síťové prvky LAN 

 Síťové prvky SAN 
 
Služba HW Maintenance pro IBM HW zahrnuje následující činnosti: 

 připojení uživatelova systému k IBM servisní síti RETAIN, která slouží pro automatická 
hlášení chybových stavů, vzdálenou diagnostiku, atd. 

 preventivní servis 

 diagnostika chybového stavu s ohledem na to, jedná-li se o HW nebo SW problém 

 výměnu náhradních dílů za účelem odstranění závady 

 příjezd technika i dopravu náhradních dílů 

 práci specialistů IBM 

 rozšíření provozní doby pro zákazníka 
 
Služba HW Maintenance pro IBM HW je poskytována v  provozní době pondělí – pátek od 

07h do 18h (5x11) 
Doba pro odstranění závady (Repair/Fix Time) je definována jako doba, která uplyne mezi 

zaregistrováním problému společností IBM  a  obnovením provozuschopnosti příslušného stroje. 
Instalace nebo konfigurace systému a aplikačního software není součástí této funkčnosti. 
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V rámci služby HW Maintenance pro IBM HW je garantována doba pro odstranění závady do 
konce následujícího pracovního dne. 

Servisní oprava nebo výměna se nevztahuje na 
(i) stroje poškozené nevhodným použitím, úpravou, nevhodným fyzickým nebo provozním 

prostředím či nevhodnou údržbou, které byly provedeny či zaviněny Objednatelem; 
(ii) stroje, ze kterých, případně z jejichž dílů, byly odstraněny identifikační štítky, ledaže by 

Objednatel jiným prokazatelným způsobem doložil, že se jedná o stroj IBM na který se 
vztahuje tato smlouva.  

(iii) vady způsobené produkty, které IBM nedodává;   
(iv) na změny provedené na stroji Objednatelem 

 

2.2 Dodávka diskových polí 
V každé lokalitě je diskové pole enterprise třídy IBM XIV s čistou kapacitou 79 TB, která je 

chráněna plným zrcadlením dat. Data na diskovém poli jsou vždy ukládána na dvě nezávislá místa 
– obdobná ochrana jako na úrovni RAID 10. Celkový počet disků v diskovém poli včetně spare 
disků je 180 v každém poli.  

2.2.1 Diskové pole XIV umožňuje vytváření lokálních klonů dat a vzdálené 
zrcadlení na druhé pole v sekundární lokalitě.  

 

název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

1. 

Diskové pole 
IBM XIV Storage Systém 

 UNIX Host Attachment                              
 Windows Host Attachement 
 15 Module initial capacity 
 6x Dual-CPU interface  
 9x LV data module    
 24x Fibre cable (LC)     
 Maintenance module         
 Modem                         
 Single-phase power  
 EMEA/Aus/NZ 30A hard wired 

2810-A14 2 

2. 
Systémový software diskového pole 
IBM XIV Storage Systém Software – registrace 

5639-XX1 2 

3. 

Systémový software diskového pole 
IBM XIV Storage Systém Software – V10 
Preinstall 

5639-XXA 2 

4. Doklady nutné k převzetí a užívání zařízení   ano 

5. Doprava zařízení do místa plnění  ano 

6. 
Instalace a konfigurace (implementace) 
zařízení  

 
1 ks 

 

2.2.2 Implementace diskových polí 
Implementace diskových polí bude probíhat v několika ucelených etapách. Součástí těchto 

etap budou následující práce: 
1.  Etapa HW instalace bude obsahovat 
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  Fyzické nainstalování diskových polí a zapojení nezbytné kabeláže pro HW 
management 

  Zapnutí a otestování diskových polí 
2.  Etapa základní konfigurace bude obsahovat 

  Nakonfigurování globálních parametrů 

  Kontrola firmware a případná aktualizace na poslední úroveň 

3.  Etapa vytvoření primárních diskových prostor bude obsahovat 
  Vytvoření diskových prostor na úrovní diskových polí (tzv. LUNů) 
  Namapování jednotlivých LUNů na aplikační LPARy 

  Připojení a konfigurace jednotlivých LUNů do OS všech aplikačních LPARů 

  Vytvoření požadovaných filesystémů ve všech aplikačních LPARech 
 
Výše uvedené práce se budou týkat diskových polí na obou lokalitách a všech LPARů, na 

kterých budou diskové prostory ze SAN (cca  260 LPARů). 
Dále budou práce obsahovat vytvoření podkladů pro vypracování instalační a provozní 

dokumentace. 

2.2.3 Součinnost 
Tato etapa vyžaduje vypracovaný a schválený dokument Technický projekt dle 

Harmonogramu projektu, část týkající se  nároků aplikací IISSP na diskové kapacity, zálohování a 
implementace clusterů. 

2.2.4 Maintenance 

Viz. kapitola 2.1 Dodávka serverů, Maintenance 

2.3 Dodávka síťové infrastruktury 

Produkční síťová infrastruktura IISSP (agregační přepínače serverů IISSP) pro primární 
lokalitu bude realizována na HW platformě C6509E, resp. na virtuálním přepínači VSS1440.  

2.3.1 Dedikovaná síťová infrastruktura pro HW management serverů pro primární 
lokalitu je navržena na dvou přepínačích WS-C3750E-48TS-S zapojených do 
stacku (plus odpovídající počet rozhraní X2, případně SFP). 
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název a popis položky produktové číslo množství 

1. 

Modulární switch CISCO 

 Cisco CAT6000-VSS720 IOS IP BASE SSH LAN ONLY 

 10GBASE-LRM X2 Module 

 C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3C (req. X2) 

 10GBASE-LRM X2 Module 

 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 

 Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) 

 Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx modules 

 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 

 Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) 

 Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx modules 

 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 

 Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) 

 Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx modules 

 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 

 Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) 

 Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx modules 

 Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) 

 Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) 

 Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx modules 

 GE SFP, LC connector SX transceiver 

 4000W AC PowerSupply, International (cable included) 

 Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE and MSFC3 PFC3C 

 Catalyst 6500 Multilayer Switch Feature Card (MSFC) III 

 Catalyst 6500 Sup 720-10G Policy Feature Card 3C 

 Catalyst 6500 Supervisor 720 with 2 10GbE ports 

 SP adapter with compact flash for SUP720 

 Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB 

 Bootflash for SUP720-64MB-RP 

 Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules 

 Cat6500 8 port 10 Gigabit Ethernet module (req. DFC and X2) 

 Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray 

WS-C6509E-S720-
10G 

4 

2. 
Switch CISCO WS-C3750G-

48TS-S 
4 

4. Doklady nutné k převzetí a užívání zařízení   ano 

5. Doprava zařízení do místa plnění  ano 

6. Instalace a konfigurace (implementace) zařízení   1 ks 

 

2.3.2 Implementace síťové infrastruktury 

Implementace síťové infrastruktury bude probíhat v několika ucelených etapách. Součástí 
těchto etap budou následující práce: 

1.  Etapa HW instalace bude obsahovat 

  Fyzické nainstalování ethernet přepínačů 

  Zapnutí a otestování ethernet přepínačů 

4.  Etapa základní konfigurace bude obsahovat 
 Kontrola firmware a případná aktualizace na poslední úroveň 

  Nakonfigurování globálních parametrů 

5. Etapa definice VLAN bude obsahovat 
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  Vytvoření jednotlivých VLAN dle specifikace Technického projektu 

  Konfigurace propojení VLAN mezi primární a sekundární lokalitou 

  Přiřazení jednotlivých portů do odpovídajících VLAN 

  Zazálohování celé konfigurace 
Výše uvedené práce se budou týkat ethernet přepínačů na obou lokalitách a ve spolupráci i 

vnější síťové infrastruktury (firewally, DNS a NTP servery). 
Dále budou práce obsahovat vytvoření podkladů pro vypracování instalační a provozní 

dokumentace. 

2.3.3 Součinnost 
Tato etapa vyžaduje vypracovaný a schválený dokument Technický projekt dle 

Harmonogramu projektu, část týkající se síťové infrastruktury a to jak vnější tak vnitřní. 
Objednatel zajistí funkční vnější připojení do požadovaných sítí. 

2.3.4 Maintenance 

Maintenance bude zajištěna v potřebné míře pro zajištění SLA.  
 

2.4 Dodávka páskových knihoven 

V každé lokalitě je pásková knihovna TS3500, která je vybavena 6 ks mechanik TS1130 
(Jaguar). Páskové knihovny umožňují křížové zálohování mezi lokalitami a vytváření klonů 
páskových medií. 

 

název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

1. 

Pásková knihovna 
TS3500 Tape Library 

 6x Fibre Drive Mounting Kit  
 Full Capacity on Demand   
 Path Failover                
 Advanced Library Management System        
 Remote Support Facility  
 Console Attachment   
 6x 3592 Cleaning Cartridge     
 Attached to Windows System                    
 Attached to pSeries or RS/6000     
 Encryption Configuration  
 Dual 4.3M Power Cord Watertight  

3584-L23 2 

2. 

Páskové mechaniky  
IBM TS3310 Tape Drive 

 2x 13 Meter LC/LC Fibre Channel Cable   
 Windows Attachment                      
 pSeries AIX Attachment                 

3592-E06 12 

3. Doklady nutné k převzetí a užívání zařízení   ano 

4. Doprava zařízení do místa plnění  ano 

5. 
Instalace a konfigurace (implementace) 
zařízení  

 
1 ks 

 

2.4.1 Implementace páskových knihoven 
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Implementace páskových knihoven bude probíhat v několika ucelených etapách. Součástí 
těchto etap budou následující práce: 

1.  Etapa HW instalace bude obsahovat 

  Fyzické nainstalování páskových knihoven a zapojení nezbytné kabeláže pro HW 
management 

  Zapnutí a otestování páskových knihoven 

2.  Etapa základní konfigurace bude obsahovat 

  Nakonfigurování globálních parametrů 

  Kontrola firmware a případná aktualizace na poslední úroveň 

  Vytvoření logických knihoven dle specifikace Technického projektu 

3.  Etapa instalace páskových médií bude obsahovat 
  Postupné vkládání páskových médií do knihoven 

  Začlenění páskových médií do logických knihoven 

  Začlenění páskových médií a logických knihoven do TSM serverů a kontrola 
funkčnosti knihoven z pohledu TSM serverů 

Výše uvedené práce se budou týkat páskových knihoven na obou lokalitách a obou TSM 
serverů. 

Dále budou práce obsahovat vytvoření podkladů pro vypracování instalační a provozní 
dokumentace. 

2.4.2 Součinnost 
Tato etapa vyžaduje vypracovaný a schválený dokument Technický projekt dle 

Harmonogramu projektu, část týkající se zálohování a nároků aplikací IISSP na diskové kapacity. 
 

2.4.3 Maintenance 

Viz. kapitola 2.1 Dodávka serverů, Maintenance 

2.5 Dodávka SAN infrastruktury  

Součástí storage řešení je SAN infrastruktura postavená na fibre channel directorech Cisco 
MDS 9509 s přípravou na 8 Gb. V každé lokalitě jsou dva directory zajišťující redundantní cesty od 
serverů k diskovému poli. Pro sekundární lokalitu jsou navíc použity dva pomocné přepínače Cisco 
MDS9134 pro rozvedení páteře SAN do druhého sálu sekundární lokality, kde budou umístěny 
diskové pole a pásková knihovna. Propojení mezi sály sekundární lokality musí být vzhledem ke 
vzdálenosti řešeno optickými vlákny typu singlemode 9 mikronů, minimálně 8 párů. 

 

název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

1. 

SAN infrastruktura 
Cisco MDS 9509 Director 

 2x  48 Port 8Gb FC Switching Module  
 20x FC Port 4 Gb SW SFP Transceiver - 4 

Pack      
 5x 5m 50u LC/LC Fiber Cable - 4 Pack    
 5x 25m 50u LC/LC Fibre Cable - 4 Pack  
 2x Power Cord, EU, 250VAC 20A, CEE 

7/7 Plug  

2054-E07 4 

2. 

SAN infrastruktura 
Cisco MDS 9134 FC Switch 

 8 Port Activation  
2053-434 2 



příloha č.3 
ke smlouvě č. 138/2009/PB 

 

10/16 

příloha č.3 

ke Smlouvě na služby pro zajištění a následný provoz produkčního prostředí pro Integrovaný 
informační systém Státní pokladny 

název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

 6x  FC 4 Gb SW SFP Transceiver - 4 
Pack   

 8x FC 4 Gb LW 10km SFP Transceiver 
 6x 5m 50u LC/LC Fiber Cable   
 2x Power Cord (Europe)    

3. Doklady nutné k převzetí a užívání zařízení   ano 

4. Doprava zařízení do místa plnění  ano 

5. 
Instalace a konfigurace (implementace) 
zařízení  

 
1 ks 

 

2.5.1 Implementace SAN  infrastruktury 

Implementace SAN infrastruktury bude probíhat v několika ucelených etapách. Součástí 
těchto etap budou následující práce: 

1.  Etapa HW instalace bude obsahovat 

  Fyzické nainstalování SAN direktorů, přepínačů a zapojení nezbytné kabeláže pro HW 
management 

  Zapnutí a otestování SAN direktorů a přepínačů 

2.  Etapa základní konfigurace bude obsahovat 
  Nakonfigurování globálních parametrů 

  Kontrola firmware a případná aktualizace na poslední úroveň 

  Vytvoření logických SAN sítí dle specifikace Technického projektu 

  Konfigurace propojení SAN direktorů mezi primární a sekundární lokalitou 

3.  Etapa definice SAN zón bude obsahovat 
  Definice jednotlivých zón a jejich přiřazení do logických SAN sítí 
  Přiřazení jednotlivých portů aplikačních LPARů k odpovídajícím zónám 

  Zazálohování celé konfigurace 
Výše uvedené práce se budou týkat SAN direktorů na obou lokalitách, SAN přepínačů v 

sekundární lokalitě a všech zařízení do SAN zapojených (disková pole, páskové knihovny a 
LPARy). 

Dále budou práce obsahovat vytvoření podkladů pro vypracování instalační a provozní 
dokumentace. 

2.5.2 Součinnost 
Tato etapa vyžaduje vypracovaný a schválený dokument Technický projekt dle 

Harmonogramu projektu, část týkající se architektury SAN a rozdělení do jednotlivých SAN zón. 

2.5.3 Maintenance 

Viz. kapitola 2.1 Dodávka serverů, Maintenance 
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2.6 Technologie pro vybavení prostor pro provoz PPSP 

název a popis položky 
produktové 

číslo 
množství 

1. PW BladeUPS 12kW 400V -paralel konf.  22 

2. 42U rack enclosure - pre configured  5 

3. Stabilní hasící zařízení  1 

4. Optické páteřní propojení  1 

5. Datové rozvaděče 600x1070, 42U  4 

6. Doklady nutné k převzetí a užívání zařízení   ano 

7. Doprava zařízení do místa plnění  ano 

8. 
Instalace a konfigurace (implementace) 
zařízení  

 
1 ks 

 

2.6.1 Implementace technologie pro vybavení prostor pro provoz PPSP 

Instalace UPS, SHZ bude provedena dle příslušné ČSN a požadavků výrobce zařízení. Na 
obě technologie bude provedena revize včetně dokumentace. Instalace páteřních optických 
rozvodů bude provedeno dle příslušné ČSN. Konektorování optického kabelu bude provedeno 
svařováním. Měření optických tras bude provedeno metodou OTDR oboustranně. Zakreslení 
dokumentace skutečného stavu a měřící protokoly budou součástí předání. 

2.6.2 Součinnost 
Zdvojené podlaha s antistatickým povrchem, nosnost min 1500Kg/m². Možnost přístupu do 

prostoru podlahy pře realizaci kabelových rozvodů. Dostupnost a dostatečná rezerva stávajících 
kabelových tras. Možnost přístupu a osazení optického patch panelu do rozvaděče v serverovně 
SAB (T-Systems). Možnost osazení optického Patch Panelu v serverově PVK do stávajícího 
datového rozvaděče. 
 
Podklady pro jištění a připojení UPS místnost Snášečka. 
 

Typ UPS 
Vstu

pní kabel do 
UPS  

Jištění 
vstupního 

kabelu 

Výstup
ní kabel z UPS 

Dime
nze 

odpojovače 
výstupního 

kabelu 

Rozm
ěr UPS (š x h 

x v) 

Váha 
jedné sestavy 

UPS (kg) 

2 x Powerware BladeUPS 
(5+1) modul 12kW=2 x 
(60kW+12kW redundance) 

5x50 mm2 100A/C - 400V 5x50 mm2 100A/400V 610 x 1070 
mm x 42U 

980 

 

Silové okruhy pro: Počet silových 
okruhů 

Jištění Zakončeno zásuvkou 

Rack 1- IBM 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Rack 2- IBM 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Rack 3- IBM 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Rack 4- IBM 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Rack 5- IBM rack pro diskové pole 4 32A/B - 230V ne, pouze volné kabely 

Rack 6- IBM rack pro páskovou knihovnu 2 16A/B - 230V IEC60309 16A 

Rack 7- ANECT FW farma 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Rack 8- ANECT FW farma 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Celkem 30   
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Podklady pro jištění a připojení UPS, místnost SD. 

Typ UPS 
Vstupní kabel 
do UPS  

Jištění vstupního 
kabelu 

Výstupní kabel z 
UPS 

Dimenze 
odpojovače 
výstupního 
kabelu 

Rozměr UPS (š 
x h x v) 

Váha jedné 
sestavy UPS 
(kg) 

2 x Powerware 
BladeUPS (2+1) 
modul 12kW=2 x 
(24kW+12kW 
redundance) 

5x10 mm2 50A/C - 400V 5x10 mm2 50A/400V 610 x 1070 mm 
x 42U 

560 

 

Silové okruhy pro: Počet silových 
okruhů 

Jištění Zakončeno zásuvkou 

Rack 1- IBM 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Rack 2- IBM 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Rack 3- IBM 4 32A/B - 230V IEC60309 32A 

Celkem 12   

 
Podklady pro jištění a připojení UPS místnost PVK. 

Typ UPS 
Vstupní kabel do 
UPS 

Jištění vstupního 
kabelu 

Výstupní kabel z 
UPS 

Dimenze 
odpojovače 
výstupního 
kabelu 

Rozměr UPS (š 
x h x v) 

Váha dvou 
sestav UPS (kg) 

2 x Powerware 
BladeUPS (1+1) 
modul 12kW=2 x 
(12kW+12kW 
redundance) 

5x6 mm2 25A/C - 400V 5x6 mm2 25A/400V 610 x 1070 mm 
x 42U 

700 

 

Silové okruhy pro: Počet silových 
okruhů 

Jištění Zakončeno zásuvkou 

Rack 1- IBM rack pro diskové pole 4 32A/B - 230V ne, pouze volné kabely 

Rack 2- IBM rack pro páskovou knihovnu 2 16A/B - 230V IEC60309 16A 

Rack 3- komunikační u zdi 2 16A/B - 230V IEC60309 16A 

Celkem 8   

2.6.3 Maintenance 

Součástí zajištění provozu bude monitoring a reportování stavu UPS a jejich bateriových 
modů, profylakticky 1x ročně, v případě potřeby dle požadavku provozovatele, včetně písemného 
vyjádření. SHZ bude 1x ročně revidováno včetně zápisu o revizi. Páteřní optické propojení bude 1x 
ročně kontrolně proměřeno 30% optických tras. 

 

2.7 Dodávka bezpečného propojení sítě STC a MF 

 

název a popis položky 
produktové 

číslo 
Množství 

1. 

Aplikační firewall 
CheckPoint VSX-1 Appliance Model 9070 

 Check Point 10GbE SR Fiber (multi mode) 
(2 ports) 

 1GbE LR Fiber (single mode) (4 ports) 

 Lights-Out-Management card 
BIG IP 6900 LTM s ASM modulem 

 BIG-IP 6900 Local Traffic Manager (8 GB 
Memory, Dual AC Power Supplies) 

 
CPPWR-VSX-
APP-M9070-10 
 
 
 
 
 
F5-BIG-LTM-
6900-8G-R 
F5-ADD-BIG-

2 
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název a popis položky 
produktové 

číslo 
Množství 

 BIG-IP Application Security Bundle for 
6900 LTM (includes Application Security 
Manager Module, Advanced Client 
Authentication, Maximum TPS SSL) 

ASM-6900 
 
 
 
 

2. 

Management moduly firewallu 

 Combined MDS Manager and Container 
for 10 CMAs 

 MDS slots + VSX-CMAs for 10 gateways 

 Pro add-on for Provider-1 MDS of 10 
customer 

 Multi Customer Log Module for 10 
customers  

 SecureTrack Monitoring per Firewall HA 
Pair (including VSX Virtual Systems & GX 
Firewalls)  

 BIG-IP 3600 StrongBox Evaluation Unit (4 
GB) 

 
 
CPPR-MDS-
MC10-NG 
CPPR-VSX-
CMA-C10-NG 
CPPR-PRO-10-
NG 
CPPR-MLM-
C10-NG 
TUF-SECTRK-
CP-CLS 

F5-BIG-3600-
RE-R 

1 

 

2. 

IDS/IPS 

 (ROHS) Proventia GX5208C Intrusion 
Prevention Appliance 

 4 Segment Copper Bypass Switch 
NetOptics 

GX5208C-1-P 
 
BP4-
HBCU3            

  

2 

3. 

Komponenty síťové infrastruktury 
Cisco 7201  

 Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual 
P/S, 256MB Flash 

 2x GE SFP, LC connector SX transceiver 
ASA 5540 

 ASA 5540 Appliance with SW, HA, 
4GE+1FE, 3DES/AES 

Cisco 6504 

 Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; 
IP Base ONLY incl. VSS 

 2x 2700W AC Power Supply for Cisco 
7604/6504-E 

 Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet 
w/ DFC3C (req X2) 

 2x 10GBASE-SR X2 Module 

 6x 10GBASE-LRM X2 Module 

 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: 
fabric enabled, RJ-45 

 2x Cisco TwinGig Converter Module 

 4x GE SFP, LC connector SX transceiver 
Cisco 4900M 

 4900M Base system with 8 X2 ports and 2 
half slots 

 2x 4900M AC power supply, 1000 watts 

 20 port 10/100/1000 RJ45 

CISCO7201 
 
 
ASA5540-
BUN-K9 
 
 
VS-C6504E-
S720-10G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WS-C4900M 
 
 
 
 

2 
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název a popis položky 
produktové 

číslo 
Množství 

 2x 10GBASE-ER X2 Module 

 10GBASE-LRM X2 Module 

4. 

Serverové chassi pro centrální dohled 
IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 
2x2900W PSU 

 2 BNT Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch 
Module for IBM BladeCenter 

 2 Multi-Switch Interconnect Module for IBM 
BladeCenter 

 2 Brocade 20-port 8 Gb SAN Switch Module 
for IBM BladeCenter 

 8 IBM 8 Gb SFP+ SW Optic Transceiver 

 1 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 

 1 IBM BladeCenter KVM/Advanced 
Management Module 

 1 4.3m, 230V, Dual 32A IEC 309 
P+N+G/16AIEC320-C20  

 

88524SG 1 

5. 

Servery pro CA Spectrum 
HS22, Xeon 4C X5570 95W 2.93GHz/1333MHz/8MB 
L2, 2x2GB, O/Bay 2.5in SAS 2 BNT Layer 2/3 Copper 
Gb Ethernet Switch Module for IBM BladeCenter 

 Intel Xeon 4C Processor Model X5570 95W 
2.93GHz/1333MHz/8MB L2 

 10x 4GB Dual Rank PC3-10600 CL9 ECC 
DDR3 VLP  RDIMM 1333MHz 

 2x IBM 73 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps 
SAS HDD 

 1x QLogic Ethernet and 8Gb Fibre Channel 
Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter 

 

7870C4G 2 

6. 

Servery pro správu firewallů  
HS22, Xeon 4C X5560 95W 2.80GHz/1333MHz/8MB 
L2, 2x2GB, O/Bay 2.5in SAS  

 2x 2GB Single Rank  PC3-10600 CL9 ECC 
DDR3 VLP  RDIMM 1333MHz 

 2x IBM 73 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps 
SAS HDD 

 1x QLogic 8Gb Fibre Channel Expansion Card 
(CIOv) for IBM BladeCenter  

 

7870C3G 3 

7. 

SW pro centrální dohled 
CA Spectrum Network Fault Manager Standard  Suite 
s moduly 

 NTWARI56500 CA Spectrum Report Manager 

 NTWDMI99000 CA Spectrum Data Manager 
(with Report Gateway) 

 NTWSMI99000 CA Spectrum Service 
Manager 

 EISNXM99000 CA Spectrum Event Integration 
module 

 NWFMSU99000 CA Spectrum SouthBound 
GW 

 
NWFMGR5630
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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název a popis položky 
produktové 

číslo 
Množství 

 NWFMGD56300 CA Spectrum Standard 
development license 

CA Wily Introscope 
NETCOOL/OMNIBUS PROBES TIER 5 PROBE 
LIC+SW MAINT 12 MO 
SYMC BRIGHTMAIL 8360 APPLIANCE 

 100x 20010613 SYMC BRIGHTMAIL 
GATEWAY 8.0 PER USER SUB LIC GOV 
BAND A BASIC 24 MONTHS 

 100x 20010612 SYMC BRIGHTMAIL 
GATEWAY 8.0 PER USER SUB LIC GOV 
BAND A BASIC 36 MONTHS 

6x VMware vSphere 4 Standard for 1 processor (Max 
6 cores per processor) 
1x VMware vCenter Server 4 Foundation for vSphere 
up to 3 hosts 
2x DoubleTake for Virtual Infrastructure 
1x CiscoSecure ACS 4.2 for Windows 
 
2x Proventia SiteProtector Appliance 
2x SiteProtector SecureSync Failover License 
1x RSA enVision ES-2650 Appliance 

 
 
INT49M99000 
D58Q2LL 
 

20038117 
 
 
 
 
 
 
 
VS4-STD-C 
 
VCS-FND-C 
DT4-VI-B 
CSACS-4.2-
WIN-K9 
SP2001-P 
SP-FAILOVER 
ES-2560   

5. Doklady nutné k převzetí a užívání zařízení   Ano 

6. Doprava zařízení do místa plnění  Ano 

7. 
Instalace a konfigurace (implementace) 
zařízení  

 
1 ks 

 

2.7.1 Implementace bezpečného propojení sítě STC a MF 

Implementace bezpečného propojení bude probíhat v několika ucelených etapách. Součástí 
těchto etap budou následující práce: 
 Etapa HW instalace bude obsahovat 

  Fyzické nainstalování HW komponent 
  Zapnutí a otestování HW komponent 

Etapa základní konfigurace bude obsahovat 
  Nakonfigurování globálních parametrů 

  Kontrola firmware a případná aktualizace na poslední úroveň 

2.7.2 Součinnost 
Tato etapa vyžaduje vypracovaný a schválený dokument Technický projekt dle 

Harmonogramu projektu, část týkající se síťové infrastruktury a to jak vnější tak vnitřní. 
Objednatel zajistí funkční vnější připojení do požadovaných sítí. 

2.7.3 Maintenance 

Maintenance bude zajištěna v potřebné míře pro zajištění SLA.  
 

3. Harmonogram dodávky a instalace HW a technologií 
Harmonogram je součástí přílohy č.4. 
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4. Podmínky dodávky a instalace HW a technologií 
Dodavatel dodá Objednateli veškeré zařízení kompletně sestavené a připravené k řádnému 

provozu a s nainstalovaným operačním systémem. O dodání zařízení a předání dokumentace 
bude sepsán dvojmo předávací protokol, který při předání zařízení Objednateli předloží Dodavatel 
a který za Objednatele potvrzuje (podepisuje) zmocněnec pro jednání ve věcech odborných a 
technických, popřípadě jiná zmocněná osoba. Dodavatel je povinen připojit kopii předávacího 
protokolu k daňovému dokladu. 

 
 

5. Rozpis cen 

 
Rozpis cen je uveden v příloze č.11 Smlouvy 
 


