

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodníkAlsova
Stavba: Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ: 26836980
DIČ: CZ26836980

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			189 458,29
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	189 458,29	39 786,24
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	229 244,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodnikAlsova

Stavba: Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum:

24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Š Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

189 458,29

229 244,53

SO 01	Oprava chodníku	189 458,29	229 244,53
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	42 129,10	50 976,21
SO 101	Chodník	127 409,19	154 165,12
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	9 920,00	12 003,20
SO 1000	Ostatní náklady	8 000,00	9 680,00
SO 1020	VRN	2 000,00	2 420,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 129,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 129,10	21,00%	8 847,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 976,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 129,10

HSV - Práce a dodávky HSV

42 129,10

1 - Zemní práce

22 173,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 100,00

997 - Přesun sutě

16 856,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 129,10

D HSV Práce a dodávky HSV

42 129,10

D 1 Zemní práce 22 173,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	4,800	85,00	408,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		48*0,1		4,800			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,000	155,00	7 440,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		48		48,000			
4	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,200	125,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		48*0,9		43,200			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,000	85,00	3 315,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		8+31		39,000			
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	62,000	85,00	5 270,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		31*2		62,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 100,00

7	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	31,000	100,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"kolem dvojřádku" 31		31,000			

D 997 Přesun sutě 16 856,10

8	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	10,000	195,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	41,989	195,00	8 187,86	CS ÚRS 2023 02
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	125,967	10,00	1 259,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		41,989*3 *Přepočtené koeficientem množství		125,967			
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,989	80,00	3 359,12	CS ÚRS 2023 02
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	16,165	50,00	808,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		41,989		41,989			
	VV		-(21,12+4,704)		-25,824			
	VV		Součet		16,165			
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,120	50,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		21,12		21,120			
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,704	50,00	235,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,47+4,234		4,704			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 409,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 409,19	21,00%	26 755,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 165,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 409,19

HSV - Práce a dodávky HSV

127 409,19

1 - Zemní práce

4 585,20

5 - Komunikace pozemní

52 518,64

8 - Trubní vedení

11 196,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 703,00

997 - Přesun sutě

486,00

998 - Přesun hmot

11 920,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
25	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
29	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
30	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							46 703,00	
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000	220,00	13 640,00	CS ÚRS 2023 02
VV					31*2	62,000		
33	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,310	1 100,00	341,00	CS ÚRS 2023 02
VV					31*2*0,1*0,05	0,310		
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	385,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 02
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,000	202,00	1 616,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	385,00	11 935,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,270	3 800,00	12 426,00	CS ÚRS 2023 02
VV					8*0,3*0,2	0,480		
VV					31*0,3*0,2	1,860		
VV					62*0,1*0,15	0,930		
VV					Součet	3,270		
38	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	31,000	85,00	2 635,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	31,000	25,00	775,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	6,200	25,00	155,00	CS ÚRS 2023 02
VV					62*0,1	6,200		
D 997 Přesun sutě							486,00	
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,296	195,00	252,72	CS ÚRS 2023 02
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,888	10,00	38,88	CS ÚRS 2023 02
VV					1,296*3 *Přepočtené koeficientem množství	3,888		
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,296	100,00	129,60	CS ÚRS 2023 02
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,296	50,00	64,80	CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot							11 920,35	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	61,130	195,00	11 920,35	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 920,00	21,00%	2 083,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 003,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

24. 11. 2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 920,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 920,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 920,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 920,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky "Z4a" 6	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
					6,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní "A15" 2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
					2,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití "Z4a" 6*4*7	kus	168,000	15,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
					168,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití "A15" 2*4*7	kus	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
					56,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "B20a" 2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
					2,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití "B20a" 2*4*7	kus	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
					56,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní "Z4a" 6	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
					6,000			
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití "Z4a" 6*4*7	kus	168,000	15,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
					168,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 000,00	21,00%	1 680,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum:

24. 11. 2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 000,00

OST - Ostatní

8 000,00

001 - Ostatní

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 000,00

D OST Ostatní

8 000,00

D O01 Ostatní

8 000,00

1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 000,00	21,00%	420,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 420,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Alšova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

2 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02