
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Příbram

DIČ

Objednatel CZ00243132

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

02.11.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 13 Zařízení staveniště   

2 14 Projektové práce   

3 15 Územní vlivy   

4 16 Doprava zaměsntanců   

5 17 Doprava mechanizace   

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 1 284 500,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 284 500,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 269 745,00

Cena s DPH 1 554 245,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ45147761

HSV

PSV 684 394,93

ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII 45147761

0,00

1 284 500,00

Tomáš Luks, DiS.

600 105,07

CZ-CPA

CZ-CPV

61656119

"M"

Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I   

Tomáš Luks, DiS.   

Místo

IČO

00243132

61656119

JKSO

EČO

Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřěží v Příbrami I
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Stavba:   Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřěží v Příbrami I

Objekt:   

Objednatel:   Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Zhotovitel:   Zpracoval:   Tomáš Luks, DiS.

Místo:   Příbram Datum:   2. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   600 105,07

1 Zemní práce   45 737,83

1 001 121151103

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně   m2 16,000 310,00 4 960,00

2 001 122251102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně   m3 3,801 228,00 866,63

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

Součet   3,801

3 001 131213711

Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně   m3 0,150 1 729,00 259,35

Ruční dočištění jamek pro základové patky.   

6*0,5*0,5*0,1   0,150

Součet   0,150

4 001 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   m3 1,350 929,00 1 254,15

Je nutné, aby hloubení skončilo cca 100 mm nad úrovní 

předpokládané úrovně základové spáry.   

6*0,5*0,5*0,9   1,350

Součet   1,350

5 001 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m   m3 5,551 51,00 283,10

"sejmutí ornice" 16*0,1   1,600

"patky" 6*0,5*0,5*0,1   0,150

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

Součet   5,551

6 001 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 

každých dalších 10 m   m3 5,551 24,00 133,22

"sejmutí ornice" 16*0,1   1,600

"patky" 6*0,5*0,5*0,1   0,150

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

Součet   5,551

7 001 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3   m3 5,551 125,00 693,88

"sejmutí ornice" 16*0,1   1,600

"patky" 6*0,5*0,5*0,1   0,150

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

Součet   5,551

8 001 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m   m3 83,265 54,00 4 496,31

"sejmutí ornice" 16*0,1   1,600

"patky" 6*0,5*0,5*0,1   0,150

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřěží v Příbrami I

Objekt:   

Objednatel:   Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Zhotovitel:   Zpracoval:   Tomáš Luks, DiS.

Místo:   Příbram Datum:   2. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   5,551

9 001 167111101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ručně   m3 5,551 322,00 1 787,42

"sejmutí ornice" 16*0,1   1,600

"patky" 6*0,5*0,5*0,1   0,150

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

Součet   5,551

10 001 171201221

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04   t 9,992 320,00 3 197,44

"sejmutí ornice" 16*0,1   1,600

"patky" 6*0,5*0,5*0,1   0,150

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

Součet   5,551

11 001 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 5,551 25,00 138,78

"sejmutí ornice" 16*0,1   1,600

"patky" 6*0,5*0,5*0,1   0,150

"pod zámkovou dlažbu k realizaci sklady komunikace" 

6,175*2,565*0,24   3,801

Součet   5,551

12 001 181311103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 ručně   m2 8,632 189,00 1 631,45

1,66*(2,635+2,565)   8,632

Součet   8,632

13 231 181411131

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5   m2 8,632 59,00 509,29

1,66*(2,635+2,565)   8,632

Součet   8,632

14 005 00572410 osivo směs travní parková   kg 0,173 155,00 26,82

8,632 * 0,02   0,173

15 231 184102114

Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5   kus 3,000 8 000,00 24 000,00

16 026 02650431 Dřišťál - Berberis thunbergii 'Erecta' - velikost (l)   kus 3,000 500,00 1 500,00

2 Zakládání   35 683,50

17 011 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20   m3 1,350 4 210,00 5 683,50

"Základové patky" 6*0,5*0,5*0,9   1,350

Součet   1,350

18 R 275313611_1

Spřažení základových patek se stávající stropní 

konstrukcí   ks 6,000 5 000,00 30 000,00

Každá patka bude obsahovat 4roxory o prměru 12mm.   

3 Svislé a kompletní konstrukce   255 759,00

19 R 3_001

D+M samonosné a samostatně provozuschopné sanitární 

buňky dle rozvodů a koncových prvků dle projektové 

dokumentace   kpl 1,000 252 249,00 252 249,00

vč. napojení na inženýrské sítě a zprovoznění.

vč. elektroinstalace   

20 014 310271025

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 

pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na 

tenkovrstvou maltu tl 250 mm   m2 1,000 3 510,00 3 510,00

   Strana 2  z 6



Stavba:   Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřěží v Příbrami I

Objekt:   

Objednatel:   Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Zhotovitel:   Zpracoval:   Tomáš Luks, DiS.

Místo:   Příbram Datum:   2. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

4 Vodorovné konstrukce   2 613,44

21 221 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 

1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm   m2 15,839 165,00 2 613,44

"Zpevněná plocha před vstupy" 2,565*6,175   15,839

Součet   15,839

5 Komunikace pozemní   14 651,09

22 221 564750001

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm   m2 15,839 248,00 3 928,07

"Zpevněná plocha před vstupy" 2,565*6,175   15,839

Součet   15,839

23 221 596211110

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2   m2 15,839 320,00 5 068,48

"Zpevněná plocha před vstupy" 2,565*6,175   15,839

Součet   15,839

24 592 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní   m2 16,631 340,00 5 654,54

15,839 * 1,05   16,631

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   32 289,65

25 R 9_001

Zednické a pomocné práce spojené s vodovodní 

přípojkou vč.  materiálu   kpl 1,000 15 500,00 15 500,00

Jendá se převážně o:

rozebrání žulových kostek, upravu žulové stěny, demontáž + 

montáž obrubníku, demontáž a opětovná montáž jednoho pole 

oplocení.   

26 R 9_002 Prostupy pro instalace mezi 1NP a 2NP   kus 4,000 2 500,00 10 000,00

27 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého   m 7,765 650,00 5 047,25

2,565+2,565+2,635   7,765

Součet   7,765

28 592 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm   m 7,920 220,00 1 742,40

7,765 * 1,02   7,920

997 Přesun sutě   1 878,60

29 013 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace   t 1,800 392,00 705,60

30 013 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 1,700 310,00 527,00

31 013 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 1,700 380,00 646,00

998 Přesun hmot   3 500,97

32 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 8,257 424,00 3 500,97

EL_1 Elektroinstalace   72 291,00

33 R EL_1_001 D+M okruhový rozvaděč buňky   kpl 1,000 11 274,00 11 274,00

34 R EL_1_002

D+M napojení nového rozvaděče se stávajícícm v 1NP - 

CYKY 4x10 + CYKY 3x1,5   m 10,000 283,00 2 830,00

35 R EL_1_003 D+M Jistič 25A/3/B   ks 1,000 542,00 542,00

36 R EL_1_004 D+M LED svítidla stropního do 50W se senzorem   kus 3,000 2 491,00 7 473,00
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Stavba:   Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřěží v Příbrami I

Objekt:   

Objednatel:   Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Zhotovitel:   Zpracoval:   Tomáš Luks, DiS.

Místo:   Příbram Datum:   2. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

37 R EL_1_05 D+M LED svítidlo nástěnné do 50W   kus 2,000 1 627,00 3 254,00

38 R EL_1_006 D+M hrobé rozvody elektroinstalace   kpl 1,000 5 416,00 5 416,00

39 R EL_1_007 D+M ventilátor se spožděním při doběhu   kus 3,000 6 710,00 20 130,00

40 R EL_1_008 D+M el. přímotopné těleso s termostatem   kus 3,000 4 208,00 12 624,00

41 R EL_1_009 D+M integrovaný průtokový ohřívač 230 V   kus 3,000 2 916,00 8 748,00

K1 Kanalizace   70 100,00

42 R K1_001 Kanalizace - čištění + znovuzprovoznění   kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

43 R K1_002

D+M tlakové čerpadlo pro kanalizaci vč. připojení armatur 

s tím i související armatury   kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

44 R K1_003 Kompletní hrubé rozvody kanalizace v sanitární buňce   kpl 1,000 12 600,00 12 600,00

V1 Vodovodní řád a přípojky   65 600,00

45 R V1_001

D+M vodovodní přípojky vč. výkopu a dodávky pískového 

lože, obsypu, zásypu a zhutnění   m 10,000 2 500,00 25 000,00

46 R V1_002 D+M uzávěr s vypouštěním   kus 1,000 9 500,00 9 500,00

47 R V1_003

Úprava vodovodní šachty - výměna armatur, úprava dle 

požadavků vodohospodářů   kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

48 R V1_004 Kompletní hrubé rozvody vody v sanitární buňce   kpl 1,000 12 600,00 12 600,00

PSV Práce a dodávky PSV   684 394,93

713 Izolace tepelné   24 949,94

49 713 713131121

Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 

pásů, dílců, desek - 2 vrstvy   m2 3,914 150,00 587,10

"Půdorys 1NP - nový stav" 2,4*(0,3+1,331)   3,914

Součet   3,914

50 713131121_1 desky z minerálních vláken   m2 9,002 2 700,00 24 305,40

3,914*2   7,828

51 713 998713201

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m   % 22,975 2,50 57,44

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   169 450,20

52 721 725_001

Montáž zařizovacích předmětů vč. příslušenství a 

zprovoznění   kpl 1,000 8 697,00 8 697,00

53 725_002

nerezový závěsný klozet pro tělesně postižené – 

antivandal -  - kompletní dodávka dle projektové 

dokumentace (A)   kus 2,000 35 698,00 71 396,00

54 725_003

nízké nerezové umyvadlo pro tělesně postižené (invalidy) - 

kompletní dodávka dle projektové dokumentace (B)   kus 2,000 15 590,00 31 180,00

55 725_004

Umyvadlo 55x45 cm otvor pro baterii uprostřed - 

kompletní dodávka dle projektové dokumentace (C)   kus 1,000 3 218,00 3 218,00

56 725_005

Výlevka závěsná - kompletní dodávka dle projektové 

dokumentace (C)   kus 1,000 12 865,00 12 865,00

57 725_006 Madla pro invalidy rovná, dlouhá   kus 4,000 1 241,00 4 964,00

58 725_007 Sklopná podpěrná madla   kus 2,000 2 681,00 5 362,00

59 725_008 závěsný dávkovač mýdla, - nerez   kus 2,000 1 533,00 3 066,00

60 725_009 závěsný zásobník skládaných ručníků - nerez   kus 2,000 2 669,00 5 338,00

61 725_010

háček na kabáty a klobouk pro připevnění na stěnu – 

lesklé provedení - nerez   kus 2,000 485,00 970,00
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Stavba:   Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřěží v Příbrami I

Objekt:   

Objednatel:   Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Zhotovitel:   Zpracoval:   Tomáš Luks, DiS.

Místo:   Příbram Datum:   2. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

62 725_011 zásobník toaletního papíru - nerez   kus 2,000 1 908,00 3 816,00

63 725_012

celonerezové zrcadlo sklopné – pro tělesně postižené – 

405 x 625 mm   kus 2,000 2 677,00 5 354,00

64 725_013 Toaletní WC kartáč   kus 2,000 1 749,00 3 498,00

65 725_014 koš odpadkový nášlapný, objem 12 litrů - nerez lesk   kus 2,000 3 821,00 7 642,00

66 721 998725201

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m   % 2 084,200 1,00 2 084,20

763 Konstrukce suché výstavby   73 273,71

67 763 763172324

Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

500x500 mm pro příčky a předsazené stěny   kus 1,000 264,99 264,99

68 RGS RGS.KB510324 RD 500x500 univerzální - nerezová   kus 1,000 3 481,00 3 481,00

69 763 7632131R1

Sádrovláknitá příčka instalační tl min. 300 mm zdvojený 

profil CW+UW 100 desky 1x15 mm s izolací EI 30   m2 17,486 3 976,00 69 524,34

"Půdorys 1NP - nový stav" 2,4*(0,3+1,331)   3,914

"Půdorys 2NP - nový stav" 2,4*(2,05+1,555+2,05)   13,572

Součet   17,486

70 763 998763301

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m   t 0,677 5,00 3,39

766 Konstrukce truhlářské   124 103,69

71 766 766412222 Montáž obložení stěn vč. roštu a detailu dle PD   m2 47,007 779,00 36 618,45

"Pohled východní" 2,635*2,75-((0,6*0,6)*(-1))   7,606

"Pohled západní" 2,635*2,75-((0,6*0,6)*(-1))   7,606

"Pohled jižní" 6,175*2,75-((1,97*0,7-1,97*0,9-1,97*0,9)*(-

1))   14,814

"Pohled severní" 6,175*2,75   16,981

Součet   47,007

72 611 61191164

palubky obkladové sibiřský modřín vč. podkladního roštu 

ze sibiřského modřínu dle PD vč. spojovacího materiálu   m2 51,708 1 656,00 85 628,45
Tlakově impregnovaní proti hnilobě, plísním a dřevokaznému 

hmyzu   
47,007 * 1,1   51,708

73 766 998766201

Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m   % 1 856,784 1,00 1 856,78

767 Konstrukce zámečnické   224 003,78

74 R 767_001 D+M nerezového krytu   m2 14,477 4 695,00 67 969,52

Dodávka, montáž vč. spojovacího materiálu.

"Půdorys 2NP - nový stav" 

(2,4*(2,05+1,555+2,05)+0,16*(2,05+1,555+2,05))   14,477

Součet   14,477

75 R 767_002

D+M Nerezové dveře šířky 900 a 700 mm vč. nerezové 

zárubně dle PD   kus 3,000 51 507,00 154 521,00

76 767 998767201

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m   % 1 513,264 1,00 1 513,26

783 Dokončovací práce - nátěry   16 452,45

77 783 783114101

Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí   m2 47,007 146,00 6 863,02

   Strana 5  z 6



Stavba:   Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřěží v Příbrami I

Objekt:   

Objednatel:   Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Zhotovitel:   Zpracoval:   Tomáš Luks, DiS.

Místo:   Příbram Datum:   2. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

"Pohled východní" 2,635*2,75-((0,6*0,6)*(-1))   7,606

"Pohled západní" 2,635*2,75-((0,6*0,6)*(-1))   7,606

"Pohled jižní" 6,175*2,75-((1,97*0,7-1,97*0,9-1,97*0,9)*(-

1))   14,814

"Pohled severní" 6,175*2,75   16,981

Součet   47,007

78 783 783128211

Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením   m2 47,007 204,00 9 589,43

"Pohled východní" 2,635*2,75-((0,6*0,6)*(-1))   7,606

"Pohled západní" 2,635*2,75-((0,6*0,6)*(-1))   7,606

"Pohled jižní" 6,175*2,75-((1,97*0,7-1,97*0,9-1,97*0,9)*(-

1))   14,814

"Pohled severní" 6,175*2,75   16,981

Součet   47,007

784 Dokončovací práce - malby a tapety   1 661,17

79 784 784181101

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m   m2 17,486 25,00 437,15

"Půdorys 1NP - nový stav" 2,4*(0,3+1,331)   3,914

"Půdorys 2NP - nový stav" 2,4*(2,05+1,555+2,05)   13,572

Součet   17,486

80 784 784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 17,486 70,00 1 224,02

"Půdorys 1NP - nový stav" 2,4*(0,3+1,331)   3,914

"Půdorys 2NP - nový stav" 2,4*(2,05+1,555+2,05)   13,572

Součet   17,486

OST Ostatní   50 500,00

81 R OST_001

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné 

práce stavební dělník   hod 30,000 350,00 10 500,00

stavební přípomoce a práce neobsažené ve výkazu výměr

82 R OST_001

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV   hod 10,000 290,00 2 900,00

stavební přípomoce a práce neobsažené ve výkazu výměr

83 R OST_003 Geodetické práce před výstavbou   kpl 1,000 5 100,00 5 100,00

84 R OST_004 Geodetické práce při provádění stavby   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

85 R OST_005 Geodetické práce po výstavbě   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

86 R OST_006 Dokumentace pro provádění stavby   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

87 R OST_007 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

88 R OST_008 Kompletační činnost   kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

89 R OST_009 Koordinační činnost   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

90 R OST_010 Oplocení stavěniště s výstražnou tabulí a páskou   kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

91 R OST_011 Revize, Informační tabulky s označením objektu dle PD kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Celkem   1 284 500,00
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