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Soupis Stavebních Prací a Dodávek

CÚ2023 /II

na akci :

Aktualizace a doplnění PD - oprava a regulace stávajícího 

topného systému v objektu UK PF

Právnická Fakulta Univerzity  Karlovy

Praha 1, Náměstí Curieových 7

Rekapitulace nákladů předpoklad pro rok 2023/2

Základní rozpočtové náklady

Přípravné práce Kč 525 289

Vypuštění vody z otopné soustavy a její lkvidace Kč 99 744

Renovace stávajících otopných článkových těles Kč 1 663 047

731 - Vytápění Kč 3 021 732

713 - Izolace tepelné Kč 25 407

721 - Zdravotně technické instalace Kč 45 360

784 - Malby stěn v okolí radiátorů. Kč 239 440

783 - Nátěry Kč 2 948 647

součet bez DPH Kč 8 568 666

Vedlejší rozpočtové náklady                        Kč 280 990

Náklady celkem bez DPH Kč 8 849 656

DPH 21% Kč 1 858 428

Náklady celkem včetně DPH Kč 10 708 084
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p.č.
položka č.

popis prací a dodávek m.j. počet m.j. cena / m.j. cena celkem

1 Všeobecné poznámky:

2

1) Pro jednoznačné nacenění jednotlivých prací a dodávek 

uvedených  v Soupise prací , je  nutné je oceňovat současně se 

čtením Projektové Dokumentace a Technické Zprávy. 

3

2)Jednotkové ceny nabídky zahrnují veškeré náklady pro zhotovení 

bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy 

a bude schopno plnit řádně svojí funkci po dobu min. 10 let.

4
3) Náklady na přípomoce,pomocný a montážní materiál je 

součástí jednotkové ceny

5

4)Jednotkové ceny uvedené v Soupise prací budou zahrnovat 

veškeré práce(montáže)a dodávky potřebné pro dokončení a 

předání díla objednateli do užívání bez vad a nedodělků. Nabízené 

jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do přejímky ve smyslu 

obchodního práva.

6

5) Podrobnosti a specifikace viz Výrobní dokumentace 

zhotovitele.(Např. podrobnosti:před demontáží otopných těles 

označit číselně 1x těleso+1x stěna a výškové osazení konzol, pro 

stejné zpětné připojení na potrubí).

7
6) Průměr potrubí (DN) je pro vypouštění vody a nátěry uveden cca; 

pro přesnost ověřit na stavbě.

8

9

10 Příprané práce KČ celkem 525 289

11

12

Provizorní zakrytí a (pozdější odstranění) , stávajících nášlapných 

ploch proti poškození při demontáži k jejich renovaci a zpětné 

montáži otopných těles  + obložení výtahu po celou dobu opravných 

prací . (např. geotextilii)

13
C - 014/

619996145/P

  Provizorní zakrytí podlah geotextilii od topného tělesa k 

vnitrostaveništní mezideponii (dvůr)
m2

11 480,00 10,00 114 800,00

14 výměra : pro tělesa, 410ks*0,80*cca 35m /suť 0,002/

15

16 619996127/P   Ochrana svislých a vodorovných ploch výtahu z OSB desek m2 13,00 2 308,00 30 004,00

17
výměra : obložení stěn výtahu+nášlapné plochy, 

2,0*2,0+(2,0*3)*1,50  /suť 0,02/

18
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19

619996145/P   Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků-zárubní obalením 

geotextilií ; výměra : (1,00+2,10)*2*0,30*135 

 /suť 0,002/

m2

251,10 65,00 16 321,50

20

21

619996145/P   Provizorní ochrana geotextilii stávajících svislých ploch stěn   proti 

poškození při demontáži a osazování nových konzol a pro zpětné 

zavěšení otopných těles.

m2 1 640,00 21,00

34 440,00

22 výměra : 2,0*2,0*410ks /suť 0,002/

23

24 9539451342/P Nové ocelové držáky-konzoly pro zavěšení otopných těles

25 výměra : 410ks*2 ks 820,00 63,00 51 660,00

26
953965134/P Kotevní šroub pro chemické kotvy ccaM 16 dl 350 mm (přesná 

velikost viz výrobní dokumentace) ; výměra : 410ks*4
ks

1 640,00 67,00 109 880,00

27

28

619996145/P Provizorní ochrana geotextilii stávajících  ploch  podlahy  proti 

poškození při demontáži a osazování nových konzol pro zavěšení 

otopných těles.

m2

922,50 101,00 93 172,50

29 výměra : 1,50*1,50*410ks /suť 0,002/

30 mezisoučet (t) pro montáž t

31
976075211/P

  Odstranění závěsných ocelových konzol, držáků hmotnosti cca 

3kg/ks
t

3,28 9 450,00 30 996,00

32 výměra : 410ks*4*cca 3kg /suť 0,002/

33 mezisoučet (t) pro demontáž t

34
998011003/P Přesun hmot do v.24m (3,89t)* pro montáž  z vnitrostaveništní 

deponie
t

4,44 945,00 4 200,00

35
998011003/P Přesun hmot do v.24m (3,89t)* pro demontáž na vnitrostaveništní 

deponii
t

7,48 945,00 7 067,13

36
997002511/P Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km
t

7,48 945,00 7 067,13

37
997002519/P Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (kč/t 

14,0*10km)
t

7,48 16,00 119,66

38 997002611/P Nakládání suti a vybouraných hmot t 7,48 945,00 7 067,13

39 469973116/P Poplatek za uložení na skládku - skládkovné t 7,48 2 473,00 18 494,19

40

41 Vypuštění vody z otopné soustavy a její lkvidace KČ celkem 99 744

42

43 735494811/P Vypuštění vody z otopných těles a potrubí na všech větvích m2 3 036,70 26,00 78 954,20   

44
Odvoz a likvidace vypuštěné vody viz dílenská dokumentace 

kpl 1,00
20 790,00 20 790,00   
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45

46 Renovace stávajících otopných článkových těles Kč celkem 1 663 046,85   

47

48

HZS2221  Vzorový radiátor po proplachu, vyčištěnř, přetěsněný, na 

posouzení vhodnosti nátěru a proměření tl. nátěru 1 ks 

(3,57m2/prům. otopné těleso)

HZS

5,00 4 121,00 20 605,00   

49

50
735117110/P Odpojení a připojení otopného článkového  tělesa litinového po 

nátěru ; výměra 1930,24m2*2
m2

3 860,47 236,00 911 070,92   

51

Odvoz otopných těles litinových článkových na místo k 

proplachovému zařízení, kde se provede jejich zkouška těsnosti 

+přetěsnění+vyregulování  a jejich zpětný odovoz na 

vnitristaveništní deponii

52 výměra : 1930,24m2*0,02380t/m2 

53
997002511/P Vodorovné přemístění demontovaných otopných těles bez naložení 

ale se složením  do 1 km 
t 45,94 2 363,00 108 555,54   

54
997002519//P Příplatek ZKD 1 km přemístění  demontovaných otopných těles (kč/t 

14,0*375km)
t 45,94 1 409,00 64 729,05   

55 997002611/P Nakládání demontovaných otopných těles t 45,94 1 134,00 52 095,63   

56
735191904/P Vyčištění otopných těles litinových článkových proplachem vodou 

m2
1 930,24 129,00 249 000,96   

57
735110911/P Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových; 

výměra 410*2
ks

820,00 294,00 241 080,00   

58
735000912/P Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním
ks

410,00 24,00 9 840,00   

59 ks - tělesa

60 Výměra: celková plocha otopných litinových radiátorů m2 1 930,24 410,00

61 větev  SEVER / SEVER LEVÁ

62 m.č.  - Dvořákovo náměstí - v.č. 1.4.1.9 / mezisoučet m2 596,62

63 m.č.    1.PP/ PP01  -  SEVER LEVÁ  (Dvořákovo nám.)

64 031   22 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 11,22 2,00

65 030   22 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,61 1,00

66 027   20 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 10,20 2,00

67 027   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

68 025   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

69 024   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

70 023   22 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,61 1,00

71 022_1   24 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 12,24 2,00

72
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73 m.č.    1.NP/ NP00   -  SEVER LEVÁ (Dvořákovo nám.)

74 014.1   24 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 12,24 2,00

75 014.2   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

76 012   14 - 500/160 /ks 6/ (0,255m2/čl.) 21,42 6,00

77 011   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

78 010.1   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

79 009.1   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

80

81 m.č.    2.NP/ NP01  -  SEVER LEVÁ (Dvořákovo nám.)

82 117   24 - 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 18,36 3,00

83 116   18- 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 9,18 2,00

84 115   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

85 114_1   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

86 113   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

87 112   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

88 111   17- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

89 110   18- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

90 109   18- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

91

92 m.č.    3.NP/ NP02  -  SEVER LEVÁ (Dvořákovo nám.)

93 220   22- 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 16,83 3,00

94 219   17- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

95 218   17- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

96 217_1   17- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

97 216_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

98 215_1   17- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

99 214   16- 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 8,16 2,00

100 213   16- 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 12,24 3,00

101

102 m.č.    4.NP/ NP03  -  SEVER LEVÁ (Dvořákovo nám.)

103 319   13- 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 5,72 1,00

104 319   30- 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 15,30 2,00

105 318   29- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 7,40 1,00

106 317   18- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

107 316   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

108 315   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

109 314   18- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

110 313   18- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00
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111 312_1   24- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,12 1,00

112 311_1   18- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

113 310_1   22- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,61 1,00

114

115 větev SEVER / SEVER PRAVÁ

116  - Dvořákovo náměstí - v.č. 1.4.1.9

117 m.č.    1.PP/ PP01  - SEVER PRAVÁ (Dvořákovo nám.)

118 022_1   22 - 500/160 /ks 4/ (0,255m2/čl.) 22,44 4,00

119 022_1   24 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,12 1,00

120 022   12 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 6,12 2,00

121 022   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

122 018   10 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,05 1,00

123 016   10 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 4,40 1,00

124 116   12 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 5,28 1,00

125 117   12 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 5,28 1,00

126

127 m.č.     1.NP/ NP00   - SEVER PRAVÁ (Dvořákovo nám.)

128 008_1   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

129 007_1   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

130 006_1   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

131 005_1   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

132 005.1   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

133 004.1   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

134 003   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

135 002   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

136 001_1   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

137 038   20- 350/160 /ks 3/ (0,185m2/čl.) 11,10 3,00

138

139 m.č.    2.NP/ NP01  - SEVER PRAVÁ (Dvořákovo nám.)

140 108   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

141 107   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

142 106_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

143 105_1   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

144 104   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

145 103   16 - 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 12,24 3,00

146 102   28 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 7,14 1,00

147 101   22 - 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 16,83 3,00

148
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149 m.č.    3.NP/ NP02  - SEVER PRAVÁ (Dvořákovo nám.)

150 212   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

151 211   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

152 210   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

153 209   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

154 208   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

155 207   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

156 206.1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

157 205   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

158 204   28 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 7,14 1,00

159 203.1   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

160 202   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

161 201   30 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 7,65 1,00

162

163 m.č. 4.NP/ NP03  - SEVER PRAVÁ (Dvořákovo nám.)

164 370   22 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,61 1,00

165 309_1   26 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,63 1,00

166 308_1   26 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,63 1,00

167 307_1   26 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,63 1,00

168 306_1   26 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,63 1,00

169 305   22 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 11,22 2,00

170 304   30 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 15,30 2,00

171 303   30 - 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 22,95 3,00

172

173 větev JIH LEVÁ

174  - 17. listopadu- v.č. 1.4.1.10 / mezisoučet m2 430,79

175 m.č. 1.PP/ PP01  -  JIH LEVÁ

176 060   7- 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 3,08 1,00

177

178 m.č. 1.NP/ NP00  -  JIH LEVÁ (17. listopadu)

179 021   18 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 9,18 2,00

180 022   28 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 7,14 1,00

181 023_1   28 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 7,14 1,00

182 024_1   19 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

183 025_1   19 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

184 026_1   19 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

185 027_1  19 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

186 028_1   22 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 5,61 1,00
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187

188 m.č. 2.NP/ NP01  -  JIH LEVÁ (17. listopadu)

189 124   26 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,63 1,00

190 124   12 - 900/70/ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,46 1,00

191 125_1   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

192 126-1   24- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,12 1,00

193 127_1   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

194 128_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

195 129_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

196 130_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

197 131_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

198 132_1   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

199

200 m.č. 3.NP/ NP02  -  JIH LEVÁ (17. listopadu)

201 226   26 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,63 1,00

202 227_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

203 228_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

204 229   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

205 230_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

206 231_1   16 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 8,16 2,00

207 232_1   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

208 233_1   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

209

210 m.č. 4.NP/ NP03  -  JIH LEVÁ (17. listopadu)

211 334   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

212 334   30 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 7,65 1,00

213 335   25 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 12,75 2,00

214 336_1   29- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 7,40 1,00

215 337_1   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

216 338   26 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,63 1,00

217 339_1   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

218 340_4   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

219 341_1   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

220

221 větev JIH PRAVÁ

222  - 17. listopadu- v.č. 1.4.1.10

223 m.č. 1.PP/ PP01  -  JIH PRAVÁ - (nepokračuje)

224 m.č. 1.NP/ NP00  -  JIH PRAVÁ - (17. listopadu)
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225 029_1   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

226 030_1   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

227 030   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

228 031_1   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

229 032_1   19- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

230 033_1   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

231 034_1   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

232 034_3   23 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,87 1,00

233 063   20 - 350/160 /ks 3/ (0,185m2/čl.) 11,10 3,00

234 063   18 - 900/160 /ks 2/ (0,440m2/čl.) 15,84 2,00

235

236 m.č. 2.NP/ NP01  -  JIH PRAVÁ - (17. listopadu)

237 133_1   19- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

238 134_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

239 135_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

240 136_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

241 137_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

242 138_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

243 139_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

244 140_1   21- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,36 1,00

245 141_1   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

246 142   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

247 143   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

248

249 m.č. 3.NP/ NP02  -  JIH PRAVÁ - (17. listopadu)

250 234_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

251 235_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

252 236_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

253 237_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

254 238-1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

255 239_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

256 240_1   16- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

257 241    19- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

258 242    18- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

259 243   20- 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 10,20 2,00

260

261 m.č. 4.NP/ NP03  -  JIH PRAVÁ - (17. listopadu)

262 342   25- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00



10/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík

263 343   25- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

264 344   25- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

265 344   23- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,87 1,00

266 345   23- 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 11,73 2,00

267 346   26- 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 13,26 2,00

268 347   23- 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 11,73 2,00

269 348   28- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 7,14 1,00

270 348   11- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,81 1,00

271

272 větev VÝCHOD 1

273  -  východ 1 v.č. 1.4.1.11 / mezisoučet m2 174,25

274 m.č. 1.PP/ PP01  -   větev VÝCHOD 1 - (\východ 1)

275 010   13- 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,67 1,00

276 011   12- 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,46 1,00

277 011_1   8 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,64 1,00

278 108   5 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,03 1,00

279 112   5 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,03 1,00

280 007   8 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,64 1,00

281

282 m.č. 1.NP/ NP00  - větev VÝCHOD 1 - (\východ 1)

283 038   18 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 7,92 1,00

284 054_3   19 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 8,36 1,00

285 037   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

286 037  těleso plechové / jen nová Termo.Hlavice

287

288 m.č. 2.NP/ NP01  - větev VÝCHOD 1 - (\východ 1)

289 150   22- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,61 1,00

290   25 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 11,00 1,00

291   20 - 900/160 /ks 4/ (0,440m2/čl.) 35,20 4,00

292

293 m.č. 3.NP/ NP02  - větev VÝCHOD 1 - (\východ 1)

294 252_2   14- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

295 252_2   10 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 4,40 1,00

296

297 m.č. 4.NP/ NP03  - větev VÝCHOD 1 - (\východ 1)

298 362   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

299 301   17- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

300 302   20- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00



11/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík

301 300   20 - 900/160 /ks 3/ (0,440m2/čl.) 26,40 3,00

302 302   20 - 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 15,30 3,00

303 302   20- 900/160 /ks 3/ (0,440m2/čl.) 26,40 3,00

304

305 větev VÝCHOD 2

306  -  východ 2 v.č. 1.4.1.12 / mezisoučet m2 124,43

307 m.č. 1.PP/ PP01  -   větev VÝCHOD 2 - (\východ 2)

308 100   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

309 100   18 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 7,92 1,00

310 106   5 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,03 1,00

311 105   5 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,03 1,00

312 093   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

313 148  těleso plechové / jen nová Termo.Hlavice

314

315 m.č. 1.NP/ NP00  -  větev VÝCHOD 2 - (\východ 2)

316 064   18 - 900/160 /ks 3/ (0,440m2/čl.) 23,76 3,00

317 054_2   19 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 8,36 1,00

318 064   18 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 7,92 1,00

319 063   18 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 7,92 1,00

320 036   23 - 350/160 /ks 2/ (0,185m2/čl.) 8,51 2,00

321

322 m.č. 2.NP/ NP01  -  větev VÝCHOD 2 - (\východ 2)

323 152   22 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,61 1,00

324 102   25 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 11,00 1,00

325

326 m.č. 3.NP/ NP02  -  větev VÝCHOD 2 - (\východ 2)

327 251_1   11 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,81 1,00

328 251_1   10 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 4,40 1,00

329

330 m.č. 4.NP/ NP03  -  větev VÝCHOD 2 - (\východ 2)

331 300   20 - 900/160 /ks 2/ (0,440m2/čl.) 17,60 2,00

332 349   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

333 300   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

334

335 větev ZÁPAD 1

336  -  západ 1 v.č. 1.4.1.13 / mezisoučet m2 223,33

337 m.č. 2.PP/ PP02  -   větev ZÁPAD 1 - (západ 1)

338 024   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00



12/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík

339 026   10 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 4,40 1,00

340 027   9 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 3,96 1,00

341

342 m.č. 1.PP/ PP01  -   větev ZÁPAD 1 - (západ 1)

343 047   18 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 9,18 2,00

344 048   19 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 9,69 2,00

345 044   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

346 041   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

347 037   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

348 035   18 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 9,18 2,00

349

350 m.č. 1.NP/ NP00  -   větev ZÁPAD 1 - (západ 1)

351 020   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

352 019   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

353 016_1   25 - 500/160 /ks 5/ (0,255m2/čl.) 31,88 5,00

354 015   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

355 015   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

356

357 m.č. 2.NP/ NP01  -   větev ZÁPAD 1 - (západ 1)

358 118_1   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

359 119   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

360 120   25 - 500/160 /ks 5/ (0,255m2/čl.) 31,88 5,00

361 119_1  18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

362 119  16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

363

364 m.č. 3.NP/ NP02  -   větev ZÁPAD 1 - (západ 1)

365 225  16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

366 226  16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

367 222  16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

368 221  15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

369

370 m.č. 4.NP/ NP03  -   větev ZÁPAD 1 - (západ 1)

371 332_2   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

372 338   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

373 326   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

374 325   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

375 324   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

376 323   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00



13/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík

377 322   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

378 321   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

379 320_1   25 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 6,38 1,00

380

381 větev ZÁPAD 2

382  -  západ 2 v.č. 1.4.1.14 / mezisoučet m2 174,64

383 m.č. 2.PP/ PP02  -   větev ZÁPAD 2 - (západ 2)

384 064   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

385 063   10 - 900/160 /ks 1 / (0,440m2/čl.) 4,40 1,00

386 062   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

387 064   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

388

389 m.č. 1.PP/ PP01  -   větev ZÁPAD 2 - (západ 2)

390 132   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

391 131   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

392 129   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

393 130   6 - 900/160 /ks 1 / (0,440m2/čl.) 2,64 1,00

394 130   8 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,04 1,00

395 127   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

396 126   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

397 125   21 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,36 1,00

398 123   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

399 125   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

400 122   5 - 900/160 /ks 1 / (0,440m2/čl.) 2,20 1,00

401 121   9 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,85 1,00

402

403 m.č. 1.NP/ NP00  -   větev ZÁPAD 2 - (západ 2)

404 016_2   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

405 054_4   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

406 054_4   10- 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

407 062   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

408 062   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

409 061   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

410 059  občerstvení - těleso plechové / jen nová Termo.Hlavice

411 059   20 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 10,20 2,00

412 058   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

413 056  10- 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,05 1,00

414 058 nové těleso plechové  /22 - 600/600 TH



14/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík

415

416 m.č. 2.NP/ NP01  -   větev ZÁPAD 2 - (západ 2)

417 152   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

418 151   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

419 157   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

420 177   16 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,08 1,00

421 128   15 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 6,60 1,00

422 158   10 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,05 1,00

423 121   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

424 153   15 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 6,60 1,00

425

426 m.č. 3.NP/ NP02  -   větev ZÁPAD 2 - (západ 2)

427 224   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

428 252_1   12 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

429 252_1   23 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,87 1,00

430 257   8 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,04 1,00

431 257   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

432 258   11 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,26 1,00

433 256   21 - 900/160 /ks 1/ (0,440m2/čl.) 9,24 1,00

434 255   6 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,23 1,00

435 255   7 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 1,44 1,00

436

437 m.č. 4.NP/ NP03  -   větev ZÁPAD 2 - (západ 2)

438 332   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

439 362   12 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

440 362   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

441 363   9 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,30 1,00

442 363   19 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,85 1,00

443 307   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

444

445 větev VÝCHOD DVŮR 1

446  -  východ dvůr 1  v.č. 1.4.1.15 / mezisoučet m2 135,54

447 m.č. 1.PP/ PP01  -   větev / východní dvůr

448 119_3   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

449 119_3   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

450 119   10 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 5,10 2,00

451 046   10 - 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 7,65 3,00

452 046   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00



15/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík

453

454 m.č. 1.NP / NP00  -   větev / východní dvůr

455 065   10 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 5,10 2,00

456 015   10 - 500/160 /ks 4/ (0,255m2/čl.) 10,20 4,00

457 015   11 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,81 1,00

458

459 m.č. 2.NP / NP01  -   větev / východní dvůr

460 153   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

461 153   9 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,30 1,00

462 152   10 - 500/160 /ks 4/ (0,255m2/čl.) 10,20 4,00

463 120   25 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 12,75 2,00

464

465 m.č. 3.NP / NP02  -   větev / východní dvůr

466 254   11 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 5,61 2,00

467 250   11 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 5,61 2,00

468 253   10 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 5,10 2,00

469 223   20 - 350/160 /ks 1/ (0,185m2/čl.) 3,70 1,00

470

471 m.č. 4.NP / NP03  -   větev / východní dvůr

472 363   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

473 363   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

474 362   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

475 362   14 - 500/160 /ks 3/ (0,255m2/čl.) 10,71 3,00

476 331   15 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,83 1,00

477 330   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

478 329   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

479 328   10 - 500/160 /ks 2/ (0,255m2/čl.) 5,10 2,00

480 327   10 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 2,55 1,00

481

482 větev BYTY

483  -  BYTY  v.č. 1.4.1.16 / mezisoučet m2 70,66

484 m.č. 1.PP/ PP01  -   větev / BYTY - LEVÁ část

485 049   20 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 5,10 1,00

486 050   14 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

487 053   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00

488 058   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

489 062   17 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,34 1,00

490 065   18 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 4,59 1,00



16/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík

491 066   - těleso plechové / jen nová Termo.Hlavice

492 049   - těleso plechové / jen nová Termo.Hlavice

493

494 m.č. 1.PP/ PP01 - větev/BYTY- PRAVÁ část /celkem

495 086   10 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,05 1,00

496 087   10 - 900/70 /ks 1/ (0,205m2/čl.) 2,05 1,00

497 078   12 - 500/160 /ks 1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

498 078   17 - 500/160 /ks2/ (0,255m2/čl.) 8,67 2,00

499 078   12 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

500 079   12 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

501 081   12 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

502 078   12 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

503 082   13 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,32 1,00

504 081   12 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

505 087   12 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

506 090   12 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,06 1,00

507 141   - těleso plechové 22-1400/600  /  jen nová Termo.Hlavice

508 049   - těleso plechové 22-1400/600  /  jen nová Termo.Hlavice

509 049   - těleso plechové 22-800/900  /  jen nová Termo.Hlavice

510 093   10 - 500/160 /ks1/ (0,255m2/čl.) 3,57 1,00

511

512

735111810/P
Demontáž tělesa litinového  - větev Západ 2  - v.č.  D.1.4.1.14  /  

m.č.  067 / 2.PP  -  PP02  /     10 - 500/160/ks 1/ (0,255m2/čl.)
m2

2,55 945,00 2 409,75   

513 733191914/P Zaslepení přípojek -ks2 po demontáži otopného tělesa ks 2,00 1 830,00 3 660,00   

514

515

516 800-731 731 -Vytápění Kč celkem 3 021 732

517 800-735 Otopná tělesa

518

519 Otopná tělesa litinová článková (natřená)

520
735110911 Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových : 

výměra 410ks*4
ks

1 640,00 294,00 482 160,00   

521
735110912 Rozpojení tělesa otopného teplovodního (cca 20%) při přetěsnění 

článku
ks

82,00 3 132,00 256 824,00   

522 735110914 Stažení otopného tělesa (cca 20%) ks 82,00 2 885,00 236 570,00   

523
735191905 Odvzdušnění všech otopných těles litinových článkových i ocelových 

deskových
ks

504,00 9,00 4 536,00   
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524
767991911/P Opravy článků otopných těles-samostatné svařování - sváry 

koutové, lemové do průřezu svaru 5 mm  (cca 410*0,10 *2) 
m

82,00 124,00 10 168,00   

525
767000001/r Ocelové plechy cca tl.2mm dodávka+ osazení+ - (podklad-ochrana- 

při svařování článků)
m2 3,00 462,00

1 386,00   

526
998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 

24 m /  2,39%
Kč 

0,0239 1 236,00 29,54   

527

528 7333 Rozvod potrubí

529
dodávka Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN15, včetně tvarovek
m

12,00
804,00

9 648,00   

530
dodávka Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN20, včetně tvarovek
m

12,00
527,00

6 324,00   

531
 dodávka Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN25, včetně tvarovek
m

6,00
3543,00

21 258,00   

532
 dodávka Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN32, včetně tvarovek
m

6,00
2767,00

16 602,00   

533
 dodávka Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN40, včetně tvarovek
m

6,00
2717,00

16 302,00   

534
722131921 

montáž

Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN15, včetně tvarovek
m

12,00
1 493,00

17 916,00   

535
722131922 

montáž

Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN20, včetně tvarovek
m

12,00
709,00

8 508,00   

536
722131923 

montáž

Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN25, včetně tvarovek
m

6,00
4 536,00

27 216,00   

537
722131924 

montáž

Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN32, včetně tvarovek
m

6,00
2 599,00

15 594,00   

538
722131925 

montáž

Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním

DN40, včetně tvarovek
m

6,00
1 890,00

11 340,00   

539 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 42,00 60,00 2 520,00   

540
733192916/P

Úprava přípojek k natřeným litinovým  tělesům výměra : 410ks*2
ks

820,00
146,00

119 720,00   

541
998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 

24 m  % 3,67
Kč

0,0367 1 236,00 45,36   

542

543 Armatury Kč 

544
Regulační vyvažovací ventily s vypouštěním 

(DN 10 až DN32) dle půdorysů a schémat

 ks ∑ 57,00

545 větev - Dvořákovo náměstí- sever

546 dodávka DN 25 9,00 2 990,00 26 910,00   
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547 dodávka DN 32 1,00 3 468,00 3 468,00   

548 větev - 17.listopadu - jih

549 dodávka DN 25 8,00 2 990,00 23 920,00   

550 dodávka DN 32 1,00 3 468,00 3 468,00   

551 větev - Východ 1

552 dodávka DN 15 3,00 2 464,00 7 392,00   

553 dodávka DN 20 3,00 2 666,00 7 998,00   

554 dodávka DN 25 1,00 2 990,00 2 990,00   

555 větev - Východ 2

556 dodávka DN 15 11,00 2 464,00 27 104,00   

557 dodávka DN 20 1,00 2 666,00 2 666,00   

558 větev - Západ 1

559 dodávka DN 25 2,00 2 990,00 5 980,00   

560 dodávka DN 32 1,00 3 468,00 3 468,00   

561 větev - Západ 2

562 dodávka DN 15 7,00 2 464,00 17 248,00   

563 dodávka DN 32 1,00 3 468,00 3 468,00   

564 větev - Východ dvůr

565 dodávka DN 15 2,00 2 464,00 4 928,00   

566 dodávka DN 20 1,00 2 666,00 2 666,00   

567 dodávka DN 32 1,00 3 468,00 3 468,00   

568 větev - Byty

569 dodávka   DN 15 2,00 2 464,00 4 928,00   

570 dodávka   DN 25 2,00 2 990,00 5 980,00   

571

572
Kulové kohouty s vypouštěním (DN 10 až DN40) dle půdorysů a 

schémat
 ks ∑

91,00

573 větev - Dvořákovo náměstí- sever

574 dodávka DN 40 6,00 559,00 3 354,00   

575 dodávka DN 32 4,00 417,00 1 668,00   

576 větev - 17.listopadu - jih

577 dodávka DN 40 1,00 559,00 559,00   

578 dodávka DN 32 7,00 417,00 2 919,00   

579 větev - Východ 1

580 dodávka DN 15 1,00 182,00 182,00   

581 dodávka DN 25 1,00 298,00 298,00   

582 dodávka DN 32 4,00 417,00 1 668,00   
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583 dodávka DN 40 3,00 559,00 1 677,00   

584 větev - Východ 2

585 dodávka DN 15 9,00 182,00 1 638,00   

586 dodávka DN 20 1,00 219,00 219,00   

587 dodávka DN 25 1,00 298,00 298,00   

588 dodávka DN 32 1,00 417,00 417,00   

589 větev - Západ 1

590 dodávka DN 25 8,00 298,00 2 384,00   

591 dodávka DN 32 1,00 417,00 417,00   

592 dodávka DN 40 2,00 559,00 1 118,00   

593 větev - Západ 2

594 dodávka DN 15 1,00 182,00 182,00   

595 dodávka DN 20 4,00 219,00 876,00   

596 dodávka DN 25 12,00 298,00 3 576,00   

597 dodávka DN 40 1,00 559,00 559,00   

598 větev - Východ dvůr

599 dodávka DN 15 1,00 182,00 182,00   

600 dodávka DN 20 6,00 219,00 1 314,00   

601 dodávka DN 25 10,00 298,00 2 980,00   

602 dodávka DN 40 1,00 559,00 559,00   

603 větev - Byty

604 dodávka  DN 15 1,00 182,00 182,00   

605 dodávka   DN 20 2,00 219,00 438,00   

606 dodávka DN 40 2,00 559,00 1 118,00   

607

608 dodávka Šroubení přímé , PN6 - pro montáž závitových armatur  ks ∑ 154,00

609 dodávka DN 15 ks 22,00 83,00 1 826,00   

610 dodávka DN 20 ks  26,00 131,00 3 406,00   

611 dodávka DN 25 ks 48,00 224,00 10 752,00   

612 dodávka DN32 ks 28,00 304,00 8 512,00   

613 dodávka DN40 ks 30,00 556,00 16 680,00   

614 dodávka Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 504,00 498,00 250 992,00   

615

616

Radiátorový termostatický samoregulační ventil s AFC 

technologií přímé, nebo rohové (DN 10 až DN32) dle půdorysů a 

schémat (nastavení 1 až 15)

617 dodávka přímý - DN 10 ks  111,00 813,00 90 243,00   

618 dodávka přímý - DN 15 ks  185,00 825,00 152 625,00   
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619 dodávka  přímý - DN25 ks  118,00 1 141,00 134 638,00   

620
Radiátorový termostatický samoregulační ventil s AFC technologií

přímé nebo rohové DN10až DN
ks  

621 dodávka rohový - DN 10 ks  1,00 754,00 754,00   

622 dodávka rohový - DN 15 ks  1,00 754,00 754,00   

623

Poznámka :

Šroubení uzavírací přímé nebo rohové (DN 10 až DN20) dle

půdorysů a schémat (nastavení 0 až 5)

624 dodávka Šroubení uzavíratelné s vypouštěním  rohové DN 10 ks  41,00 341,00 13 981,00   

625 dodávka Šroubení uzavíratelné s vypouštěním  rohové DN 15 ks  271,00 347,00 94 037,00   

626 dodávka Šroubení  uzavíratelné s vypouštěním  rohové DN 20 ks  51,00 433,00 22 083,00   

627 Uzavíratelné a regulační šroubení s vypouštěním 0,00   

628 dodávka Šroubení uzavíratelné s vypouštěním - přímé DN 10 ks  18,00 341,00 6 138,00   

629 dodávka Šroubení  uzavíratelné s vypouštěním - přímé DN 15 ks  14,00 347,00 4 858,00   

630 dodávka Šroubení s uzavíratelné s vypouštěním - přímé DN 20 ks  21,00 433,00 9 093,00   

631

Výměna  dodávka 

+ montáž 
Růžice krycí 5/4" x 1/4" - +výměna za stávající s odvzdušněním 

(kompletní provedení) ks

205,00 294,00 60 270,00   

632 dodávka Ventil odvzdušňovací  pro litinová tělesa 1/4" ks 504,00 33,00 16 632,00   

633 734211112/P Dtto, avšak montáž ks 504,00 5,00 2 520,00   

634 751322811/P Dtto, avšak demontáž ks 410,00 71,00 29 110,00   

635 dodávka Ventil odvzdušňovací  pro 3/8" ks 60,00 104,00 6 240,00   

636 734211113/P Dtto, avšak montáž ks 60,00 71,00 4 260,00   

637 751322811/P Dtto, avšak demontáž ks 60,00 47,00 2 820,00   

638

639
735000912/P Montáž termostatické hlavice ručního a termostatického ovládání

ks 
504,00 9,00 4 536,00   

640

641
734291922/P Montáž nových radiátorových ventilů DN10 až DN20, přímých a 

rohových / kompletní provedení
ks 

410,00 95,00 38 950,00   

642
734291923/P Montáž nových radiátorových uzavíratelných  šroubení DN10 až 

DN32, přímých a rohových / kompletní provedení
ks 

570,00 95,00 54 150,00   

643
734291924/P Úprava přípojky pro montáž nových radiátorových ventilů DN10 až 

DN32, přímých a rohových
ks 

410,00 197,00 80 770,00   

644
734190922/P Úprava přípojky pro montáž nových radiátorových šroubení DN10 až

DN32,, přímých a rohových/ kompletní provedení
ks 

410,00 197,00 80 770,00   

645 734291924/P Montáž nových regulačních vyvažovacích ventilů do DN40 ks 57,00 473,00 26 961,00   

646 734291913/P Montáž nových uzavíracích kohoutů do DN40, ks 91,00 473,00 43 043,00   
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647

734291923/P Osazení nových připojovacích a odvzdušňovacích růžic u

stávajících litinových článkových vytápěcích těles s přípojkami do

DN20 -dodávka je stávající 

ks 

2,00 1 459,00 2 918,00   

648
998733203/P Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v.do              24m - 

3,67%
Kč 

0,0367 1 236,00 45

649

650
735191910/P Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a

ohříváků), otopných těles a s patronou na úpravu vody
m2

9 946,00 5,00 49 730,00   

651
dodávka +montáž Patrony na úpravu vody ks1 +1 náhradní 

pro otopná tělesa+vodorovné a stoupací  potrubí
ks

2,00 35 325,00 70 650,00   

652

653 Demontáže, přesun hmot 

654
734300812/P Demontáž stávajících radiátorových ventilů DN10 až DN20, přímých

a rohových
ks

410,00 71,00 29 110,00   

655
734300822/P Demontáž stávajících radiátorových šroubení DN10 až DN20,

přímých a rohových
ks

410,00 71,00 29 110,00   

656
734300814/P Demontáž stávajících regulačních vyvažovacích ventilů DN15 až

DN50, přímých a šikmých
ks

57,00 236,00 13 452,00   

657
734300814/P Demontáž stávajících uzavíracích kohoutů a šoupat DN15 až DN50,

přímých a šikmých
ks

91,00 236,00 21 476,00   

658
735111810/P Demontáž stávajících litinových článkových vytápěcích těles s

přípojkami DN20
ks

2,00 945,00 1 890,00   

659 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v do 24m - 0,30% Kč 0,00 1 236,00 3,71   

660

661 Dokončovací práce 

662
58030400 Tlaková i topná zkouška po jednotlivých větvích a celkového 

topného systému :  (1930,0+1211,0+7363)m
m

10 504,00 6,00 63 024,00

663 HZS4211 Zkušební provoz  + vyregulování systému HZS 35,00 412,00 14 420,00   

664

665 713 - Izolace tepelné Kč celkem 25 407,19   

666
Krycí folie na minerální tepelnou izolaci s Al. polepem tl. Izolace

100mm pro potrubí 2xDN200

667
ISV.85922480272

36 / dodávka
. .. rohož na hliníkové fólii je vhodná zejména pro izolace potrubí

m2
6,00 3 571,00 21 426,00   

668
713471121 Montáž tepelné izolace potrubí pásy s Pz pletivem v plechovém 

pouzdře s patentními uzávěry
m2

6,00 659,00 3 954,00   

669
998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektu do 24 m / 2,2%

Kč
0,022 1 236,00 27,19   

670
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671 800-721 721 - Zdravotně technické instalace Kč celkem 45 359,84   

672 Vodovod - Z trubek ocelových pozinkovaných

673 722 130 238 Potrubí vodovodní DN 80 m 4,00 4 634,00 18 536,00   

674 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí

675 722290229 Tlaková zkouška vodovodu do DN 80 m 4,00 265,00 1 060,00   

676 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodu do DN 80 m 4,00 183,00 732,00   

677
713470001/P izolace potrubí tl. od15 mm DN do 92 mm (dodávka+montáž)

m
4,00 467,00 1 868,00   

678 Demontáže

679 722130805 Demontáž ocelového pozinkovaného potrubí do DN 85 m 10,00 473,00 4 730,00   

680 722 18-1817 Demontáž plstěných pásů z potrubí do DN 150 m 10,00 14,00 140,00   

681 722 21-1813 Demontáž armatur přírubových DN 80 ks 10,00 473,00 4 730,00   

682 Opravy potrubí

683 722 13-1938 propoj dosavadního potrubí DN 80 m 2,00 6 775,00 13 550,00   

684
892241111 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 

24 m . 1,12%
Kč

0,0112 1 236,00 13,84   

685  :

686

687 Malby stěn v okolí radiátorů. Kč celkem 239 440,00   

688
Po proplachu a úpravě těles opravit poškozenou malbu stěn. 

Výmalbu sjednotit s okolní plochou stěn.

689 výměry : 410ks*3,0m2

690
784111001/P Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2
1 230,00 12,00 14 760,00   

691 784111031/P Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 230,00 12,00 14 760,00   

692
784221101/P Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2

1 230,00 124,00 152 520,00   

693
784221031/P Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění 

pl do 5 m2
m2

1 230,00 18,00 22 140,00   

694 619996145/P
Ochrana radiátorů před znečištěním malbou netkanou geotextilii  

výměra : 410ks*2m
m2

820,00 43,00 35 260,00   

695

696 783 - Nátěry Kč celkem 2 948 647,1   

697 Nátěry litinových článkových radiátorů a potrubí

698 783601421 Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru m2 1 930,24 41,00 79 139,64   

699
783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou 

ředitelným před provedením nátěru
m2

1 930,24 129,00 249 000,32   

700 783622111 Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem m2 965,12 124,00 119 674,57   

701 výměra z 50% (výměra : 1930,24*50%)
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702
783624141

Základní jednonásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles m2
1 930,24 372,00 718 047,42   

703 783627117 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles m2 1 930,24 626,00 1 208 327,11   

704
783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí ;  

výměra : (1211,0+7363,0)m
m

8 574,00 5,00 42 870,00   

705 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí m 8 574,00 21,00 180 054,00   

706
783627612 Krycí dvojnásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 

mm
m

8 574,00 41,00 351 534,00   

707

708 Vedlejší rozpočtové náklady  Kč celkem 280 990,10   

709 32103000 Provozní zařízení ve dvoře ks 1,00 4 946,00 4 946,00   

710 Hygienické zázemí a sklad v budově ks 1,00 12 364,00 12 364,00   

711

712 34303000 Dopravní značení na staveništi ks 2,00 4946,00 9 892,00   

713
34203000 Opatření na ochranu sousedních pozemků  se staveništěm 

(oplocení+ ochranné zábrany)
ks

1,00 1 649,00 1 649,00   

714 34503000 Informační tabule na staveništi ks 2,00 2 473,00 4 946,00   

715 39203000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště celek 1,00 4 121,00 4 121,00   

716 Ostatní náklady

717 09100300 Výrobní dokumentace celek 1,00 3 297,00 3 297,00   

718 13254000 Dokumentace skutečného provedení celek 1,00 12 364,00 12 364,00   

719 091003000 Požární dohled dle vyhlášky 87/2000 Sb. celek 1,00 188 548,00 188 548,00   

720 094104000 Náklady na opatření BOZP celek 1,00 4 946,00 4 946,00   

721

91003000 Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během 

zhotovování díla bude prováděný pravidelně a konečný 

úklid před přejímkou. Odvozy prováděné pravidelně zbylých hmot a 

odpadků během zhotovování díla a dle potřeby. 

celek

1,00 24728,00 24 728,00   

722

91003000  Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků 

materiálů a kvality práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a 

atesty podle příslušných předpisů, norem pro prokázání bezchybné 

funkce díla.

celek

1,00 4946,00 4 946,00   

723
997013501 Odvoz  demontovaných hmot   do 1 km se složením do Kovošrotu 

(sběrné suroviny) t
3,02 1364,00 4 119,28   

724

997013509 Příplatek k odvozu  demontovaných hmot se složením do Kovošrotu 

(sběrné suroviny) ZKD 1 km/12,50Kč  přes 1 km (25km) t

3,02 41,00 123,82   
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vypracoval: Jan Janík



27/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík



28/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík



29/29 datum: 24.1.2023

vypracoval: Jan Janík
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