
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum

004(1)
I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

MARHOLD a.s.

32 940 000,00

Základ daněSazba daně Výše daně
0,000,0021,00%

32 940 000,0012,00% 3 952 800,00

36 892 800,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 004(1)

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

16 306 265,86D.1.1.2 Nový stav 18 263 017,76
Elektroinstalac... 1 320 572,481 179 082,57D.1.2.1

6 626 914,82D.1.2.2 5 916 888,23Elektroinstalac...
Vzduchotechnika 255 214,81D.1.3.1 285 840,59

1 924 689,21D.1.4.1 Zdravotně techn... 2 155 651,92
1 015 492,25Požární nádrž 906 689,51D.2.0.0.
2 040 888,291 822 221,69Vedlejší rozpočtové...VRN

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

19. 7. 2022

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

32 940 000,00 36 892 800,00

4 628 948,12D.1.1.1 5 184 421,89Bourací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 628 948,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 628 948,12 12,00% 555 473,77

Cena s DPH v CZK 5 184 421,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.1.1 - Bourací práce

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 628 948,12
HSV - Práce a dodávky HSV 4 106 449,20
    1 - Zemní práce 1 032 571,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 045 890,85

    997 - Přesun sutě 2 027 986,96

PSV - Práce a dodávky PSV 463 762,12
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 346,95

    712 - Povlakové krytiny 3 607,02

    713 - Izolace tepelné 4 007,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 910,22

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 910,22

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 340,48

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 051,36

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 797,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 119,40

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 11 056,35

    762 - Konstrukce tesařské 10 927,31

    763 - Konstrukce suché výstavby 12 167,13

    766 - Konstrukce truhlářské 22 697,75

    767 - Konstrukce zámečnické 10 524,98

    771 - Podlahy z dlaždic 23 428,51

    772 - Podlahy z kamene 26 933,39

    776 - Podlahy povlakové 86 943,28

    781 - Dokončovací práce - obklady 82 992,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 275,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 461,30
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 910,22

    VRN9 - Ostatní náklady 34 551,08

D.1.1.1 - Bourací práce

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 628 948,12

D HSV Práce a dodávky HSV 4 106 449,20

D 1 Zemní práce 1 032 571,39
1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 366,897
VV 621,86*0,59 366,897
VV Součet 366,897

2 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 366,897

3 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za 
každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 733,794

VV 366,897*2 "Přepočtené koeficientem množství 733,794
VV Součet 733,794

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 366,897

5 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 621,860

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 660,415

VV 366,897*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 660,415
VV Součet 660,415

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 366,897

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 045 890,85
8 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 62,186

VV 621,86*0,1 62,186
VV Součet 62,186

9 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 79,649
VV "D.1.1.10 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE-page-001.jpg

VV
(0,632+0,547+0,638+0,710+0,241+0,728+1,394+1,390+1,092
+3,363+1,071+1,408+1,101+1,107+4,016+2,897+2,355+2,43
7+2,446+1,558+1,546)*3,000

98,031

VV " Odpočty otvorů
VV -(1,000*2,020*1) -2,020
VV -(0,900*2,020*1) -1,818
VV -(0,700*2,020*6) -8,484
VV -(1,500*2,020*2) -6,060
VV Součet 79,649

10 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 654,615
VV "D.1.1.10 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE-page-001.jpg

VV
(20,509+5,463+0,590+8,898+0,848+1,564+1,552+0,578+0,56
0+2,400+2,912+3,429+2,888+0,993+1,558+4,957+5,481+3,1
77+0,981+0,981+17,516+5,532+10,739)*3,000

312,318

VV
(2,292+10,739+0,975+1,101+3,375+5,451+1,182+0,569+1,02
9+4,783+5,460+5,415+5,442+4,801+0,713+0,957+0,957+2,4
46+1,354+5,406+2,391+1,209+4,900)*3,000

218,841

VV
(1,345+4,909+5,640+1,453+1,462+0,975+4,287+2,897+2,662
+0,984+0,966+5,884+1,471+1,489+2,780+6,272+2,635+1,24
5+0,560+1,095+5,463+2,316+2,521)*3,000

183,933

VV (1,221+1,107+0,566+0,957)*3,000 11,553
VV " Odpočty otvorů
VV -(0,800*2,100*5) -8,400
VV -(0,900*2,020*11) -19,998
VV -(0,900*2,020*13) -23,634
VV -(0,700*2,020*12) -16,968
VV -(1,500*2,020*1) -3,030
VV Součet 654,615

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.1.1 - Bourací práce

Strana 5 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 55,526

VV 555,26*0,1 55,526
VV Součet 55,526

12 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2 m3 124,372

VV 621,86*0,2 124,372
VV Součet 124,372

13 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
přes 1 do 2 m m 7,500

14 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 81,322
VV (0,800*2,100*5) 8,400
VV (0,900*2,020*11) 19,998
VV (0,900*2,020*13) 23,634
VV (0,700*2,020*12) 16,968
VV (1,000*2,020*1) 2,020
VV (0,900*2,020*1) 1,818
VV (0,700*2,020*6) 8,484
VV Součet 81,322

15 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 9,090
VV (1,500*2,020*1) 3,030
VV (1,500*2,020*2) 6,060
VV Součet 9,090

16 K 975111141
Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými 
samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 11 do 15 
kPa

m2 560,060

VV 1.NP
VV 560,06 560,060
VV Součet 560,060

17 K 975111142
Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí 
systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 
přes 11 do 15 kPa za první a ZKD den použití

m2 67 207,200

VV 1.NP
VV 560,06*120 67 207,200
VV Součet 67 207,200

18 K 975111143
Odstranění plošného podchycení konstrukcí 
systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 
přes 11 do 15 kPa

m2 560,060

VV 1.NP
VV 560,06 560,060
VV Součet 560,060

D 997 Přesun sutě 2 027 986,96

19 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 1 030,734

VV 1030,734 1 030,734
VV Součet 1 030,734

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 030,734

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 9 276,606

VV 1030,734*9 "Přepočtené koeficientem množství 9 276,606
VV Součet 9 276,606

22 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 346,529

23 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 311,586

24 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 36,453

VV 19,649+14,713+1,031+0,599+0,357+0,104 36,453
VV Součet 36,453

25 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 50,490

26 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 5,294

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Izolační pásy - NO

VV 4,975+0,319 5,294
VV Součet 5,294

27 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 5,409

VV 2,64+1,154+0,738+0,442+0,224+0,211 5,409
VV Součet 5,409
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 0,852

29 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 274,121

30 K 997-R01 Výzisk z kovového odpadu t -2,100
VV 1,18+0,573+0,216+0,131 2,100
VV Součet 2,100
VV 2,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství -2,100
VV Součet -2,100

D PSV Práce a dodávky PSV 463 762,12

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 346,95
31 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 243,720

VV 621,86*2 1 243,720
VV Součet 1 243,720

D 712 Povlakové krytiny 3 607,02
32 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 29,000
VV 1,45*2*10 29,000
VV Součet 29,000

D 713 Izolace tepelné 4 007,80
33 K 713140863 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 29,000
VV 1,45*2*10 29,000
VV Součet 29,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 910,22
34 K 721-R1 Demontáž kanalizace kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní demontáže kanalizace v rozsahu 
projektové dokumentace

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 910,22
35 K 722-R1 Demontáž vodovodu kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní demontáže vodovodu v rozsahu 
projektové dokumentace

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 340,48
36 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 15,000
37 K 725130811 Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných soubor 3,000
38 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 18,000

39 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 9,000

40 K 7252408R Demontáž sprchových zástěn (závěs + závěsná tyč) soubor 9,000

41 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000
42 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 18,000
43 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 9,000

44 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 9,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 051,36
45 K 733290801 Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm m 172,200

VV 2*3 6,000
VV 2*5,3 10,600
VV 4*2 8,000
VV 2*5 10,000
VV 3,8*2 7,600
VV 1*2 2,000
VV 4*2 8,000
VV 4*2 8,000
VV 5,4*2 10,800
VV 4,5*2 9,000
VV 0,8*2 1,600
VV 3,8*2 7,600
VV 8,3*2 16,600
VV 8,3*2 16,600
VV 4*2 8,000
VV 5,2*2 10,400
VV 5,3*2 10,600
VV 4*2 8,000
VV 1*2 2,000
VV 4,4*2 8,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*0,5 2,000
VV Součet 172,200

46 K 733290802 Demontáž potrubí měděného D přes 35x1,5 do 64x2 
mm m 121,600

VV 9*2 18,000
VV 2,8*2 5,600
VV 2*2,8 5,600
VV 2,5*2 5,000
VV 3*2 6,000
VV 6*2 12,000
VV 5,8*2 11,600
VV 2,8*2 5,600
VV 2,8*2 5,600
VV 2,8*2 5,600
VV 2,9*2 5,800
VV 2,8*2 5,600
VV 3*2 6,000
VV 3*2 6,000
VV 2,8*2 5,600
VV 3*2 6,000
VV 3*2 6,000
VV Součet 121,600

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 797,87
47 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 13,740

VV 1*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,700
VV 2*0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,980
VV 2*1*0,7"demontáž pro opětovné použití 1,400
VV 2*1*0,7"demontáž pro opětovné použití 1,400
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 1*0,5"demontáž do suti - bez opětovného použití 0,500
VV 1*0,5"demontáž do suti - bez opětovného použití 0,500
VV 0,7*0,7*2"demontáž pro opětovné použití 0,980
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 1,2*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,840
VV 1,2*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,840
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 1*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,700
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV Součet 13,740

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 43 119,40
48 K 741211853 Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím 

do IPx4 plochou přes 1 m2 kus 3,000

49 K 741371823 Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti kus 90,000

50 K 741371844
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 
0,09 m2 bez zachování funkčnosti

kus 1,000

51 K 741374823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním 
funkčnosti

kus 2,000

52 K 741374841
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
přisazeného stropního do 0,09 m2 se zachováním 
funkčnosti

kus 8,000

53 K 741-R1 Demontáž silnoproudu kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní demontáže silnoproudých 
elektroinstalací v rozsahu projektové dokumentace

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 056,35
54 K 742-R1 Demontáž slaboproudu m 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní demontáže slaboproudých 
elektroinstalací v rozsahu projektové dokumentace

D 762 Konstrukce tesařské 10 927,31
55 K 762841821 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z desek měkkých m2 52,710
VV "Stropní zákryt
VV 6,1*(0,5+0,5) 6,100
VV 4,85*(0,5+0,5) 4,850
VV 4,8*(0,5+0,5) 4,800
VV 2,84*(0,5+0,5) 2,840
VV 2,6*(0,5+0,5) 2,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,8*(0,5+0,5) 5,800
VV 2,83*(0,5+0,5) 2,830
VV 2,85*(0,5+0,5) 2,850
VV 2,8*(0,5+0,5) 2,800
VV 5,75*(0,5+0,5) 5,750
VV 2,87*(0,5+0,5) 2,870
VV 2,79*(0,5+0,5) 2,790
VV 2,9*(0,5+0,5) 2,900
VV 2,93*(0,5+0,5) 2,930
VV Součet 52,710

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 167,13
56 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

roštu viditelném m2 80,040

57 K 763171811 Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 
pro příčky/předsazené stěny kus 8,000

D 766 Konstrukce truhlářské 22 697,75
58 K 766421820.R Demontáž výplně zábradlí z dřevotřískových desek vč. 

likvidace m2 10,500
VV 15*0,7 10,500

59 K 766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů m2 26,355

VV "Stropní zákryt
VV 6,1*0,5 3,050
VV 4,85*0,5 2,425
VV 4,8*0,5 2,400
VV 2,84*0,5 1,420
VV 2,6*0,5 1,300
VV 5,8*0,5 2,900
VV 2,83*0,5 1,415
VV 2,85*0,5 1,425
VV 2,8*0,5 1,400
VV 5,75*0,5 2,875
VV 2,87*0,5 1,435
VV 2,79*0,5 1,395
VV 2,9*0,5 1,450
VV 2,93*0,5 1,465
VV Součet 26,355

60 K 766431811 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z 
panelů plochy do 1,5 m2 m2 46,800

VV 46,8 46,800
VV Součet 46,800

61 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 45,000

VV "1.NP
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

62 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 3,000

VV "1.NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

63 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových kus 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 10 524,98
64 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 130,780

VV
(6,1+4,85+4,8+2,84+2,6+5,8+2,83+2,85+2,8+5,75+2,87+2,9+
2,93+5,3+5,3)*1,5 "garnyže 90,780

VV 4*10 "hasící přístroje 40,000
VV Součet 130,780

65 K 767-R1 Demontáž ocelové schodiště pro další použití kpl 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Schodiště bude demontováno a přemístěno do 
dílny, ke bude následně provedena repase. Součástí ceny demontáže je 
přesun na místo repase, samotná repase je řešena v části rozpočtu 
"Nový stav"

D 771 Podlahy z dlaždic 23 428,51
66 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 84,760

VV
4,12+4,08+2,75+2,42+15,09+15,64+16,53+2,76+3+2,98+6,61
+5,4+3,38"1.NP 84,760

VV Součet 84,760

D 772 Podlahy z kamene
67 K 772522812 Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 

kladených do lepidla m2 97,440
VV 17,4+80,04 97,440
VV Součet 97,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 776 Podlahy povlakové 86 943,28
68 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně m2 1 143,840

VV
18,04+6,46+19,02+35,22+27,8+27,8+16,42+9,2+7,21+34,22+
16,25+13,16+13,16+41,08+33,33+16,47+3,24+9,59+3,36+9,8
9+3,23+9,94

374,090

VV
16,4+12,3+20,85+59,7+29,25+31,05+16,5+16,5+13,6+33,5+1
6,5+13,15+35,1+34,3+35 383,700

VV
21,25+18,5+27,9+29,2+28,75+14,75+13,6+47,75+30+13,25+
13,8+13,4+13,85+13,05+14,8+13,9+14+13,9+13,4+17 386,050

VV Součet 1 143,840

D 781 Dokončovací práce - obklady 82 992,10
69 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 300,250

VV 9 9,000
VV 4,5 4,500
VV 1,5 1,500
VV 20 20,000
VV 20 20,000
VV 2,5 2,500
VV 3 3,000
VV 16,5 16,500
VV 16,5 16,500
VV 40 40,000
VV 40 40,000
VV 11,7 11,700
VV 8,8 8,800
VV 8,3 8,300
VV 16,5 16,500
VV 16,5 16,500
VV 16,5 16,500
VV 1,75 1,750
VV 17,7 17,700
VV 19 19,000
VV 10 10,000
VV Součet 300,250

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 275,50
70 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 50,000

VV 50"Odstranění ostatních instalací 50,000
VV Součet 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 461,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 910,22
71 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 34 551,08
72 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 306 265,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 306 265,86 12,00% 1 956 751,90

Cena s DPH v CZK 18 263 017,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.1.2 - Nový stav

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 306 265,86
HSV - Práce a dodávky HSV 8 904 312,68
    1 - Zemní práce 125 273,50

    2 - Zakládání 1 475 268,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 513 336,15

    4 - Vodorovné konstrukce 64 762,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 167 368,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 850 846,11

    998 - Přesun hmot 1 707 457,46

PSV - Práce a dodávky PSV 7 401 953,18
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 038 054,08

    712 - Povlakové krytiny 103 303,40

    713 - Izolace tepelné 726 139,16

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 217 154,46

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 39 867,77

    751 - Vzduchotechnika 24 254,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 239 351,66

    766 - Konstrukce truhlářské 1 464 661,82

    767 - Konstrukce zámečnické 307 373,72

    771 - Podlahy z dlaždic 699 584,38

    776 - Podlahy povlakové 888 026,73

    781 - Dokončovací práce - obklady 474 257,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 730,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 159 192,63

D.1.1.2 - Nový stav

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 306 265,86

D HSV Práce a dodávky HSV 8 904 312,68

D 1 Zemní práce 125 273,50
1 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 

mm ručně s motorovým vrtákem m 2,000
VV "plotové sloupky
VV 4*0,5 2,000
VV Součet 2,000

2 K 151711R Provedení opatření proti zborcení schodiště a 
přilehlých stěn - zaberanění bednění kpl 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Před započetím bouracích prací bude zaberaněno 
bednění okolo schodiště v místnosti 102 Hala I. a okolo přilehlých stěn, 
aby nedošlo k jejich zborcení a deformaci.

D 2 Zakládání 1 475 268,22
3 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 190,654
VV 621,86*0,3 186,558
VV (509,1-488,62)*0,2 4,096
VV Součet 190,654

4 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 31,093
VV 621,86*0,05 "Podkladní beton 31,093
VV Součet 31,093

5 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 93,279
VV 621,86*0,15 93,279
VV Součet 93,279

6 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,546
VV 621,86*3,0333/1000*1,3 2,452
VV 621,86*1,35333/1000*1,3 1,094
VV Součet 3,546

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 513 336,15
7 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 6,000

VV "Viz výpis překladů P6
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

8 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 4,000
VV "Viz výpis překladů P2
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

9 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 70,000
VV "Viz výpis překladů P1
VV 35*2 70,000
VV Součet 70,000

10 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 2,000
VV "Viz výpis překladů P4
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 2,000
VV "Viz výpis překladů P3
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,039

VV "Viz výpis překladů P5
VV 6,4*1,54*2/1000*2 0,039
VV Součet 0,039

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.1.2 - Nový stav
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 M 13010428 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
70x70x6mm t 0,039

14 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním kus 4,000

15 M 55342252 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2000/38x1,5mm kus 4,000

16 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm m2 39,385

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
(1,191+1,404+1,309+0,802+0,353+0,793+0,788+0,222+0,249
+4,916+1,009+1,117+1,079+1,006)*3,300 53,585

VV " Odpočty otvorů
VV -(0,800*2,000*1) -1,600
VV -(0,700*2,000*9) -12,600
VV Součet 39,385

17 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm m2 671,653

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
(5,454+5,490+5,444+3,388+0,954+10,798+5,937+1,220+0,56
8+1,081+2,343+3,841+4,783+1,147+1,135+0,411+5,532+5,5
26+6,015+0,548+0,992+2,506+5,514)*3,300

266,069

VV
(0,978+1,585+4,847+5,454+5,444+1,516+1,486+2,319+1,129
+0,550+0,990+2,307+5,508+1,576+1,911+1,440+1,440+5,52
0+5,490+5,508+1,597+4,376+4,819)*3,300

223,707

VV
(1,114+3,171+0,978+5,961+5,571+2,908+1,015+5,544+2,002
+1,169+0,471+1,151+0,562+1,015+4,856+2,401+3,089+5,58
9+1,930+3,479+2,760+6,305+2,627)*3,300

216,704

VV (2,603+3,995)*3,300 21,773
VV " Odpočty otvorů
VV -(0,800*2,000*24) -38,400
VV -(0,700*2,000*7) -9,800
VV -(1,400*2,000*3) -8,400
VV Součet 671,653

18 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 17,662

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png
VV (1,462+1,462+0,966+1,462)*3,300 17,662
VV Součet 17,662

19 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 29,694
VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
(0,996+1,443+1,389+1,395+0,204+0,661+1,019+1,160+0,151
+1,480)*3,000 29,694

VV Součet 29,694
20 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 22,458

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png
VV (1,154+1,146+1,141+0,539+0,566+0,276+1,154)*3,000 17,928
VV (2,235+1,311+0,984)*1,000 4,530
VV Součet 22,458

21 K 34627223R
Podezdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka podezdívky 100 mm

m2 5,000

VV 4*1*1"sprchové vaničky 1000 x 1000 mm 4,000
VV 1*1*1"sprchová vanička antivandal 1,000
VV Součet 5,000

22 K 348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky kus 3,000

23 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 3,000

24 K 348172115 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 
pl přes 6 m2 do 9 m2 kus 1,000

25 M 55342343 brána plotová dvoukřídlá Pz 3500x1730mm kus 1,000

26 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v do 1,6 m m 6,240

27 M 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x1600mm m 6,552

VV 6,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,552
VV Součet 6,552

D 4 Vodorovné konstrukce 64 762,56

28 K 411386621

Protipožární ucpávky - zabetonování prostupů 
v instalačních šachtách ve stropech železobetonových  
ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže 
a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v 
ceně)

m2 8,520

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 167 368,68
29 K 611111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních 

stropů betonových nebo železobetonových m2 560,060

30 K 611121100 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel m2 560,060
VV 1.NP
VV 560,06 560,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 560,060
31 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 560,060

VV 1.NP
VV 560,06 560,060
VV Součet 560,060

32 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 560,060

VV 1.NP
VV 560,06 560,060
VV Součet 560,060

33 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 560,060

VV 1.NP
VV 560,06 560,060
VV Součet 560,060

34 K 612121100 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel m2 1 373,731
VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
(34,859+34,811+(3,672+1,111)+(3,696+1,111)+2,367+(1,715
+1,135+0,652+1,135+2,561+5,532))*3,300 311,378

VV
((5,435+2,343+1,087+0,556+4,831)+(5,991+2,609)+(2,609+5,
484))*3,300 102,119

VV
((5,532+1,353+1,667+1,981+1,643+2,392+5,484)+(1,160+1,4
49+1,111+1,450))*3,300 83,233

VV
((2,222+1,135+0,652+0,894+2,778+3,430)+(3,503+2,851+3,9
62)+(3,430+3,020+2,996))*3,300 101,881

VV
((2,802+1,884+2,778+1,884)+(2,343+1,111+0,314+0,773+2,6
33+1,884))*3,300 60,740

VV
((2,367+1,377+2,319+1,378)+(0,701+0,145+0,387+1,425+1,0
63+2,343+1,449+0,776)+(5,846+2,609))*3,300 79,811

VV
((2,706+6,450)+(2,609+1,317+2,590)+(2,585+1,003+2,512)+0
,993+1,003)*3,300 78,434

VV
((4,022+0,157+4,058)+(1,803+1,160+0,670+1,160+1,404+5,9
57))*3,300 67,290

VV
((5,943+3,542+1,141+3,361+4,267)+(5,426+5,934+5,399))*3,
300 115,543

VV
((5,399+1,241+2,410+1,558+3,524)+(5,435+1,395+2,473+1,4
95+3,496))*3,300 93,806

VV
(1,323+0,752+0,797+0,199+0,525+1,295+1,033+2,247)*3,30
0 26,964

VV
(1,286+2,265+0,960+1,323+0,480+0,181+0,761+0,762)*3,30
0 26,459

VV (0,969+1,024+0,960+0,996)*3,300 13,032

VV
((1,477+1,006+1,459+1,006)+(5,339+2,440+1,184+1,389+4,6
62)+(2,380+0,942+2,440+0,944))*3,300 88,004

VV ((2,549+0,966+2,585+0,967)+(4,783+2,826+3,986))*3,300 61,585

VV
((1,546+0,145+1,546)+(1,522+0,097+1,546)+(1,498+0,169+1,
474)+4,878+4,807)*3,300 63,452

VV Součet 1 373,731
35 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 373,731

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
(34,859+34,811+(3,672+1,111)+(3,696+1,111)+2,367+(1,715
+1,135+0,652+1,135+2,561+5,532))*3,300 311,378

VV
((5,435+2,343+1,087+0,556+4,831)+(5,991+2,609)+(2,609+5,
484))*3,300 102,119

VV
((5,532+1,353+1,667+1,981+1,643+2,392+5,484)+(1,160+1,4
49+1,111+1,450))*3,300 83,233

VV
((2,222+1,135+0,652+0,894+2,778+3,430)+(3,503+2,851+3,9
62)+(3,430+3,020+2,996))*3,300 101,881

VV
((2,802+1,884+2,778+1,884)+(2,343+1,111+0,314+0,773+2,6
33+1,884))*3,300 60,740

VV
((2,367+1,377+2,319+1,378)+(0,701+0,145+0,387+1,425+1,0
63+2,343+1,449+0,776)+(5,846+2,609))*3,300 79,811

VV
((2,706+6,450)+(2,609+1,317+2,590)+(2,585+1,003+2,512)+0
,993+1,003)*3,300 78,434

VV
((4,022+0,157+4,058)+(1,803+1,160+0,670+1,160+1,404+5,9
57))*3,300 67,290

VV
((5,943+3,542+1,141+3,361+4,267)+(5,426+5,934+5,399))*3,
300 115,543

VV
((5,399+1,241+2,410+1,558+3,524)+(5,435+1,395+2,473+1,4
95+3,496))*3,300 93,806

VV
(1,323+0,752+0,797+0,199+0,525+1,295+1,033+2,247)*3,30
0 26,964

VV
(1,286+2,265+0,960+1,323+0,480+0,181+0,761+0,762)*3,30
0 26,459

VV (0,969+1,024+0,960+0,996)*3,300 13,032

VV
((1,477+1,006+1,459+1,006)+(5,339+2,440+1,184+1,389+4,6
62)+(2,380+0,942+2,440+0,944))*3,300 88,004

VV ((2,549+0,966+2,585+0,967)+(4,783+2,826+3,986))*3,300 61,585

VV
((1,546+0,145+1,546)+(1,522+0,097+1,546)+(1,498+0,169+1,
474)+4,878+4,807)*3,300 63,452

VV Součet 1 373,731
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 373,731

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
(34,859+34,811+(3,672+1,111)+(3,696+1,111)+2,367+(1,715
+1,135+0,652+1,135+2,561+5,532))*3,300 311,378

VV
((5,435+2,343+1,087+0,556+4,831)+(5,991+2,609)+(2,609+5,
484))*3,300 102,119

VV
((5,532+1,353+1,667+1,981+1,643+2,392+5,484)+(1,160+1,4
49+1,111+1,450))*3,300 83,233

VV
((2,222+1,135+0,652+0,894+2,778+3,430)+(3,503+2,851+3,9
62)+(3,430+3,020+2,996))*3,300 101,881

VV
((2,802+1,884+2,778+1,884)+(2,343+1,111+0,314+0,773+2,6
33+1,884))*3,300 60,740

VV
((2,367+1,377+2,319+1,378)+(0,701+0,145+0,387+1,425+1,0
63+2,343+1,449+0,776)+(5,846+2,609))*3,300 79,811

VV
((2,706+6,450)+(2,609+1,317+2,590)+(2,585+1,003+2,512)+0
,993+1,003)*3,300 78,434

VV
((4,022+0,157+4,058)+(1,803+1,160+0,670+1,160+1,404+5,9
57))*3,300 67,290

VV
((5,943+3,542+1,141+3,361+4,267)+(5,426+5,934+5,399))*3,
300 115,543

VV
((5,399+1,241+2,410+1,558+3,524)+(5,435+1,395+2,473+1,4
95+3,496))*3,300 93,806

VV
(1,323+0,752+0,797+0,199+0,525+1,295+1,033+2,247)*3,30
0 26,964

VV
(1,286+2,265+0,960+1,323+0,480+0,181+0,761+0,762)*3,30
0 26,459

VV (0,969+1,024+0,960+0,996)*3,300 13,032

VV
((1,477+1,006+1,459+1,006)+(5,339+2,440+1,184+1,389+4,6
62)+(2,380+0,942+2,440+0,944))*3,300 88,004

VV ((2,549+0,966+2,585+0,967)+(4,783+2,826+3,986))*3,300 61,585

VV
((1,546+0,145+1,546)+(1,522+0,097+1,546)+(1,498+0,169+1,
474)+4,878+4,807)*3,300 63,452

VV Součet 1 373,731

37 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 1 373,731

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
(34,859+34,811+(3,672+1,111)+(3,696+1,111)+2,367+(1,715
+1,135+0,652+1,135+2,561+5,532))*3,300 311,378

VV
((5,435+2,343+1,087+0,556+4,831)+(5,991+2,609)+(2,609+5,
484))*3,300 102,119

VV
((5,532+1,353+1,667+1,981+1,643+2,392+5,484)+(1,160+1,4
49+1,111+1,450))*3,300 83,233

VV
((2,222+1,135+0,652+0,894+2,778+3,430)+(3,503+2,851+3,9
62)+(3,430+3,020+2,996))*3,300 101,881

VV
((2,802+1,884+2,778+1,884)+(2,343+1,111+0,314+0,773+2,6
33+1,884))*3,300 60,740

VV
((2,367+1,377+2,319+1,378)+(0,701+0,145+0,387+1,425+1,0
63+2,343+1,449+0,776)+(5,846+2,609))*3,300 79,811

VV
((2,706+6,450)+(2,609+1,317+2,590)+(2,585+1,003+2,512)+0
,993+1,003)*3,300 78,434

VV
((4,022+0,157+4,058)+(1,803+1,160+0,670+1,160+1,404+5,9
57))*3,300 67,290

VV
((5,943+3,542+1,141+3,361+4,267)+(5,426+5,934+5,399))*3,
300 115,543

VV
((5,399+1,241+2,410+1,558+3,524)+(5,435+1,395+2,473+1,4
95+3,496))*3,300 93,806

VV
(1,323+0,752+0,797+0,199+0,525+1,295+1,033+2,247)*3,30
0 26,964

VV
(1,286+2,265+0,960+1,323+0,480+0,181+0,761+0,762)*3,30
0 26,459

VV (0,969+1,024+0,960+0,996)*3,300 13,032

VV
((1,477+1,006+1,459+1,006)+(5,339+2,440+1,184+1,389+4,6
62)+(2,380+0,942+2,440+0,944))*3,300 88,004

VV ((2,549+0,966+2,585+0,967)+(4,783+2,826+3,986))*3,300 61,585

VV
((1,546+0,145+1,546)+(1,522+0,097+1,546)+(1,498+0,169+1,
474)+4,878+4,807)*3,300 63,452

VV Součet 1 373,731

38 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %  s celoplošným 
přeštukováním

m2 430,549

VV "oprava omítek v 1.NP - komplet stávající zdivo
VV "2.NP a 3.NP - oprava kolem nově vyzděných příček
VV "1.NP+2.NP+3.NP
VV 430,549 430,549
VV Součet 430,549

39 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 493,920

40 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 43,530

VV 621,86*0,07 43,530
VV Součet 43,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 43,530

42 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,094
VV 621,86*1,35333/1000*1,3 1,094
VV Součet 1,094

43 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 621,860

44 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 621,860

VV 621,86 621,860
VV Součet 621,860

45 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah 
ZKD 1 mm úběru m2 3 109,300

VV 621,86 621,860
VV Součet 621,860
VV 621,86*5 "Přepočtené koeficientem množství 3 109,300
VV Součet 3 109,300

46 K 634112117 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm m 625,215

VV
(34,805+5,870+1,757+1,214+0,707+1,250+0,562+2,518+13,8
06+2,337+13,824) 78,650

VV
((4,747+3,316+1,160+3,587+5,907)+(5,907+0,978)+(5,894+5,
894+5,894)) 43,284

VV
((3,455+1,449+2,440+1,329+5,894)+(0,544+0,172+5,354+2,8
08+5,897)) 29,342

VV
((4,801+2,881+4,801)+(4,756+1,232+1,205+2,500+5,961)+(5,
897+1,440+2,410+1,522+3,370)) 42,776

VV
((17,828+2,355+17,846+2,337)+(2,410+0,996+2,355+0,998)+
(2,591+0,996+2,591+0,996)) 54,299

VV
((4,883+3,207+1,839+4,792)+(1,449+0,109+0,743)+(3,995+1,
449)+1,449+1,449+1,449) 26,813

VV
(1,449+(1,341+2,295+1,081+1,298+0,525+0,163+0,791+0,83
3)) 9,776

VV
((1,383+0,821+0,827+0,163+0,592+1,347+1,105+2,332)+(3,6
66+1,111+3,672+1,111)+1,111+(1,111+0,036)+(3,672+1,063
+3,660+1,063))

29,846

VV (1,063+1,064+(8,787+6,033+8,787+6,033)) 31,767

VV
((2,537+1,123+0,725+1,111+1,715+5,955+7,996+4,831+0,58
0+1,111+2,440)+5,967+(5,938+0,036)+6,006+6,033+(1,214+
1,395+1,314+3,914)+(1,060+0,408))

63,409

VV
(1,060+(1,966+1,422+1,440+1,105)+(5,939+17,756+5,979+1,
268+1,530+2,053+1,691)+(1,141+1,431+1,024+1,436)+6,006
+5,372+(5,970+0,054)+(2,346+1,123))

69,112

VV
((0,616+0,888+2,727+3,932)+(5,372+1,132+0,263+0,688+5,5
89+1,821)+1,821+1,748+(2,817+3,941)+3,941+(2,980+3,415)
+(2,383+1,386))

47,460

VV
((2,392+1,440+0,779+0,824+0,136+0,417+1,395)+(2,663+0,9
96+2,591+0,999)+0,996+0,996+(3,624+8,214+0,314+12,562+
8,503+8,962)+(2,537+3,599)+6,378)

71,317

VV
(6,378+(2,537+0,072+1,425+2,537)+(2,537+0,966+2,537)+(4,
087+0,201+4,087)) 27,364

VV Součet 625,215

47 K 644941110.R Dodávka a montáž ventilačních mřížek velikosti DN 
125 kus 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 850 846,11
48 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2 m2 621,860

49 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 493,920

VV 560,06+472,5+461,36 1 493,920
VV Součet 1 493,920

50 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 493,920

51 K 953731114 Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 110 do 
140 mm ve stropních prostupech včetně obetonování m 125,000

VV 10*12,5 125,000
VV Součet 125,000

52 K 953731311 Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN 
do 160 mm kus 10,000

53 M 28612264R hlavice ventilační plastová PP DN 125 kus 10,000

54 K 953735114 Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 110 
do 140 mm ukládanými na sraz m 5,400

VV 0,6*9 5,400
VV Součet 5,400

55 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 13,000
VV 1+2+3+1+2+3+1 13,000
VV Součet 13,000

56 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm m 27,850

VV Vodovod prostupy stropem:
VV Prostup DN 32 – 8x
VV 21*0,850 17,850
VV "prostupy vodovod
VV 10 10,000
VV Součet 27,850

58 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm m 15,300

VV Vodovod prostupy stropem:
VV Prostup DN 50 – 2x
VV 18*0,850 15,300
VV Součet 15,300

59 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm m 20,400

VV Kanalizace prostupy stropem:
VV Prostup DN 75 – 4x
VV 24*0,850 20,400
VV Součet 20,400

60 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm m 41,100

VV Kanalizace prostupy stropem:
VV Prostup DN 125 – 21x
VV 36*0,850 30,600
VV "prostupy kanalizace
VV 6 6,000
VV 9*0,5 4,500
VV Součet 41,100

D 998 Přesun hmot 1 707 457,46
61 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 1 372,477

D PSV Práce a dodávky PSV 7 401 953,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 038 054,08
62 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 621,860

63 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 248,744
VV 621,86*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 248,744
VV Součet 248,744

64 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 58,018

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.jpg

VV
((35,856+6,236+0,513+2,338+0,451+6,256+36,000+14,831)+
(8,554+12,759+8,492+12,759))*0,400 58,018

VV Součet 58,018
65 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 23,207

VV 58,018*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 23,207
VV Součet 23,207

66 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 621,860

67 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 724,778

VV 621,86*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 724,778
VV Součet 724,778

68 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 58,018

69 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 70,840

VV 58,018*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 70,840
VV Součet 70,840

70 K 711211149 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z 
plastových segmentů v do 200 mm se zabetonováním m2 621,860

71 K 711747067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 25,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: DN 110

72 M 62851010
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z 
asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110-
140

kus 25,000

73 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 126,350

74 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 126,350

Strana 18 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712 Povlakové krytiny 103 303,40
75 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící m2 29,000
VV "parozábrana
VV 1,45*2*10 29,000
VV Součet 29,000

76 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 33,800

VV 29*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 33,800
VV Součet 33,800

77 K 712340911 Provedení rekonstrukce střech přitavením asfaltového 
pásu s přikotvením přes sypkou vrstvu m2 29,000

VV 1,45*2*10 29,000
VV Součet 29,000

78 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 63,800

VV 29*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 63,800
VV Součet 63,800

79 K 712363115R Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 33,000

VV DN110
VV 13 13,000
VV DN125
VV 10 10,000
VV DN160
VV 5 5,000
VV DN200
VV 5 5,000
VV Součet 33,000

80 M 2834201R1 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltové 
HI uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 13,000

81 M 2834201R2 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltové 
HI uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 15,000

VV DN125
VV 10 10,000
VV DN160
VV 5 5,000
VV Součet 15,000

82 M 2834201R3 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltové 
HI uzavřená kruhová vnitřní průměr 200 kus 5,000

83 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,772

84 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,772

D 713 Izolace tepelné 726 139,16
85 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 621,860

86 M 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 200mm m2 634,297

VV 621,86*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 634,297
VV Součet 634,297

87 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 22,500

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpětná montáž původních vrstev

VV 1,8*1,25*10 22,500
VV Součet 22,500

88 K 713141311.R Montáž náběhových klínů 50 x 50 mm m 150,000

89 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm m 153,000

VV 150*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 153,000

90 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 62,360

91 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 62,360

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
92 K 733121112 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 

svařováním D 28x2,6 m 161,800
VV 2*3 6,000
VV 2*5,3 10,600
VV 2,8*2 5,600
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VV 2*5 10,000
VV 3,8*2 7,600
VV 1*2 2,000
VV 4*2 8,000
VV 5,4*2 10,800
VV 4,5*2 9,000
VV 0,8*2 1,600
VV 3,8*2 7,600
VV 8,3*2 16,600
VV 8,3*2 16,600
VV 4*2 8,000
VV 5,2*2 10,400
VV 5,3*2 10,600
VV 4*2 8,000
VV 1*2 2,000
VV 4,4*2 8,800
VV 4*0,5 2,000
VV Součet 161,800

93 K 733121117 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 51x3,2 m 121,600

VV 9*2 18,000
VV 2,8*2 5,600
VV 2*2,8 5,600
VV 2,5*2 5,000
VV 3*2 6,000
VV 6*2 12,000
VV 5,8*2 11,600
VV 2,8*2 5,600
VV 2,8*2 5,600
VV 2,8*2 5,600
VV 2,9*2 5,800
VV 2,8*2 5,600
VV 3*2 6,000
VV 3*2 6,000
VV 2,8*2 5,600
VV 3*2 6,000
VV 3*2 6,000
VV Součet 121,600

94 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m t 2,978

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 39 867,77

95 K 73511914R
Montáž otopného tělesa litinového článkového - 
stávajících, vč. provedení repase a nátěru, dopravy do 
dílny a zpět na stavbu

m2 12,740

VV 1*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,700
VV 2*0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,980
VV 2*1*0,7"demontáž pro opětovné použití 1,400
VV 2*1*0,7"demontáž pro opětovné použití 1,400
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7*2"demontáž pro opětovné použití 0,980
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 1,2*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,840
VV 1,2*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,840
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 1*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,700
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV 0,7*0,7"demontáž pro opětovné použití 0,490
VV Součet 12,740

96 K 735164221 Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 
výška/délka 690/450 mm kus 2,000

97 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m t 1,103

D 751 Vzduchotechnika 24 254,85
98 K 751614R Montáž servopohonu, dodávka servopohonu, zapojení 

a zprovoznění kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Součástí dodávky jsou veškeré práce a materiál, 
potřebný ke zprovoznění

D 763 Konstrukce suché výstavby 239 351,66
99 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD m2 62,883
VV "SDK záklop
VV 2,93*(0,5+0,4) 2,637
VV 2,87*(0,5+0,4) 2,583
VV 4,95*(0,5+0,4) 4,455
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VV 6,92*(0,5+0,4) 6,228
VV 3,89*(0,5+0,4) 3,501
VV 5,93*(0,5+0,4) 5,337
VV 2,79*(0,5+0,4) 2,511
VV 2,93*(0,5+0,4) 2,637
VV 3,77*(0,5+0,4) 3,393
VV 1,9*(0,5+0,4) 1,710
VV 2,91*(0,5+0,4) 2,619
VV 2,94*(0,5+0,4) 2,646
VV 4*(0,3+0,25) 2,200
VV 2,9*(0,3+1) 3,770
VV 5,76*(0,5+0,4) 5,184
VV 2,45*(0,5+0,4) 2,205
VV 3,05*(0,5+0,4) 2,745
VV 5,78*(0,5+0,4) 5,202
VV 1,4*(0,3+0,25) 0,770
VV 1*(0,3+0,25) 0,550
VV Součet 62,883

100 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 61,563
VV 61,563 61,563
VV Součet 61,563

101 K 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt m2 157,940

VV 18,11+18,65+41,37+79,81 157,940
VV Součet 157,940

102 M 59036040 deska podhledová minerální rovná bílá hladká 
perforovaná 15x600x600mm m2 165,837

VV 157,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 165,837
VV Součet 165,837

103 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,920

104 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 3,920

D 766 Konstrukce truhlářské 1 464 661,82
105 K 766-R1 Úprava a zpětná montáž demontovaných skříní kus 4,000

106 K Z1 Plastová revizní dvířka manuálně ovládané 
250x250mm kus 15,000

VV "Viz výpis prvků Z1
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

107 K Z1.1 Plastová revizní dvířka manuálně ovládané 
250x250mm, s požární odolností kus 1,000

VV "Viz výpis prvků Z1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

108 K D01 Vnitřní dveře dvoukřídlé, CPL laminát, MDF desky 
1400x1970 + ocelová zárubeň, kování kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

109 K D02 Vnitřní dveře dvoukřídlé, CPL laminát, MDF desky 
1400x1970 + ocelová zárubeň, kování EI15DP3-C kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 K D03 Vnitřní dveře dvoukřídlé, CPL laminát, MDF desky 
1400x1970 + ocelová zárubeň, kování EI 30 DP3 - C kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

111 K D04 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970 + ocelová zárubeň, kování EI15DP3-C kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

112 K D05 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970 + ocelová zárubeň, kování EI30DP3-C kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

113 K D06 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970 + ocelová zárubeň, kování EW 30 DP3 - C kus 4,000

VV "Viz výpis prvků D06
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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114 K D07 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970 + ocelová zárubeň, kování kus 15,000

VV "Viz výpis prvků D07
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

115 K D08 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970 + ocelová zárubeň, kování EI30DP1-C kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

116 K D09 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
700x1970 + ocelová zárubeň, kování kus 16,000

VV "Viz výpis prvků D09
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

117 K D10 Vnitřní dveře posuvné jednokřídlé, CPL laminát, MDF 
desky 800x1970 + poudro, kování kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

118 K D12 Vnitřní dveře dvoukřídlé, CPL laminát, MDF desky 
1200x1970, kování EI15DP3-C kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

119 K D13 Vnitřní dveře dvoukřídlé, CPL laminát, MDF desky 
1200x1970, kování EI30DP3-C kus 2,000

VV "Viz výpis prvků D13
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

120 K D14 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970, kování EI30DP3-C kus 2,000

VV "Viz výpis prvků D14
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

121 K D15 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970, kování EI30DP1-C kus 1,000

VV "Viz výpis prvků D15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

122 K D18 Vnitřní dveře dvoukřídlé, CPL laminát, MDF desky 
1400x1970, kování EI15DP3-C kus 2,000

VV "Viz výpis prvků D18
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

123 K D19 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970, kování EW 15 DP3 - C kus 19,000

VV "Viz výpis prvků D19
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

124 K D20 Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 
800x1970, kování, EW 15 DP3 - C kus 3,000

VV "Viz výpis prvků D20
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

125 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 307 373,72
126 K 7671.R Nová výplň zábradlí vč. nové povrchové úpravy m 15,000

VV 15 15,000

VV
"ocelové tyče průměr 20 mm, rozteč max 80 mm, délka tyčí 
700 mm"

127 K 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 
0,04 do 0,09 m2 kus 1,000

128 M 5624560R mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 250x250mm kus 1,000

129 K 767R01 Garnyžová tyč m 68,790

VV
2,93+2,87+4,95+6,92+3,89+5,93+2,79+2,93+3,77+3,77+5,76
+2,85+3,05+5,78+5,3+5,3 68,790

VV Součet 68,790

130 K 767-R1 Ocelové schodiště - repase demontovaného schodiště, 
zpětná montáž, povrchová úprava kpl 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Provedení repase stávajícího demontovaného 
schodiště v prostorách zhotovitele Doprava schodiště zpět na místo 
montáže Montáž schodiště Povrchová úprava schodiště - nátěr 
Nášapná vrstva schodiště - dodávka a montáž Součástí ceny je veškerý 
spojovací materiál, případně též výměna poškozených částí schodiště, 
vč. materiálu

Strana 22 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

131 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 699 584,38
132 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 184,630
133 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 184,630

134 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 184,630

135 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 92,924

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.jpg

VV
(0,618+0,240+5,631+0,692)+(0,369+1,126+0,471+4,495+0,36
9+0,628)+(0,794+0,360)+(0,452+0,471)+(0,498+0,342+0,572
+2,022)+(1,311+1,412+0,249)+0,148

23,270

VV
3,129+0,157+(0,194+0,415+3,785)+(1,468+1,422+1,975+2,52
9+3,397+0,166)+(1,938+0,277+0,572+1,126)+(0,258+0,517+
0,563+0,443+3,166+4,034+0,157)+0,157

31,845

VV
(0,406+1,662)+(6,572+3,388)+(1,218+0,600+0,240+1,689)+(1
,726+0,138+0,932+0,166+1,542)+(1,782+0,120)+(0,360+2,66
8+0,692)+(0,969+2,668+3,738+2,668)

35,944

VV 1,865 1,865
VV Součet 92,924

136 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm kus 229,987

VV 92,924*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 229,987
VV Součet 229,987

137 K 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 184,630

VV
15,95+18,11+6,4+2,69+4,19+4,18+2,69+2,69+11,44+15,97+3
,06+1,74+79,81+3,65+2,59+9,47 184,630

VV Součet 184,630

138 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2 m2 203,093

VV 184,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 203,093
VV Součet 203,093

139 K 771574260 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 16,590

140 M 59761617 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2 m2 18,249

VV 16,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 18,249
VV Součet 18,249

141 K 771577113 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem m2 184,630

142 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 184,630

143 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 184,630

144 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 124,563

145 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace t 124,563

D 776 Podlahy povlakové 888 026,73
146 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 475,130

VV 475,13 475,130
VV Součet 475,130

147 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 475,130

148 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 475,130

149 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 171,150
VV 136,14 136,140
VV 35,01 35,010
VV Součet 171,150

150 M 69751061
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl 
S1

m2 149,754

VV 136,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 149,754
VV Součet 149,754

151 M 6975108R koberec v rolích, smyčka/střižená smyčka, vlákno 
100% PA, m2 35,010

VV 35,01 35,010
VV Součet 35,010

152 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 303,980

VV
18,65+17,06+41,37+12,83+13,62+20,9+28,21+5,34+4,71+11,
15+3,45+10,4 187,690
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VV 16,39+12,29 28,680
VV 21,37+18,5+47,74 87,610
VV Součet 303,980

153 M 28411140

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová 
zátěž  ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 241,857

VV (303,98-84,11)*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 241,857
VV Součet 241,857

154 M 2841110R

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, 
hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová 
zátěž  ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 92,521

VV 15,95+18,11 34,060
VV 12,29+16,39 28,680
VV 21,37 21,370
VV Součet 84,110
VV 84,11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 92,521
VV Součet 92,521

155 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 200,238
VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.jpg

VV
(1,232+6,051+2,835+6,070+0,707)+(7,000+2,361+7,815+2,39
8+0,815)+(2,343+17,611+2,343+17,611)+(2,736+5,934+1,19
6+2,482+1,558+3,452)+(3,524+1,449+2,401)

101,924

VV
(1,449+5,934+2,881)+(3,750+5,949+2,440+1,262)+4,747+(2,
247+5,943+5,677+3,853+2,754+0,930)+(2,851+1,921+2,778+
1,922)+2,174+(1,896+2,585+0,761)

66,704

VV
(3,853+2,802+3,914)+1,474+(0,519+1,498+2,476+1,474+1,14
7)+(1,570+3,455+2,875+3,442+0,459) 30,958

VV 0,652 0,652
VV Mezisoučet 200,238
VV Součet 200,238

156 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 204,243
VV 200,238*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 204,243
VV Součet 204,243

157 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 110,953
VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.jpg

VV
0,809+(0,604+6,033+2,953+4,886+0,676)+(0,688+6,015+4,97
0+5,133)+(1,733+1,135+0,682+1,147+0,924)+(1,377+5,997+
6,776+4,883+3,316+1,141+1,196)+5,943

69,017

VV
(3,850+5,952+1,767+1,277+0,707+1,286+0,453)+(2,053+1,59
4+2,476+6,015+5,701+6,015+1,147+1,643) 41,936

VV Součet 110,953
158 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 113,172

VV 110,953*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 113,172
VV Součet 113,172

159 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 475,130

VV 171,15 171,150
VV 303,98 303,980
VV Součet 475,130

160 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 67,852

161 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace t 67,852

D 781 Dokončovací práce - obklady 474 257,87
162 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 208,650

163 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 208,650

164 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 208,650

VV
1,75+10,3+19,4+19,4+1,75+1,75+16,3+16,3+2+26,2+29,3+21
+2+2+2+2+16,3+6,5+2+2,4+8 208,650

VV Součet 208,650
165 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 229,515

VV 208,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 229,515
VV Součet 229,515

166 K 781477113 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem m2 617,500

167 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 121,946
VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.jpg

VV
(1,083+1,428+1,034+0,492)+(0,492+0,960+1,428+0,271+0,22
2+0,812+0,812+1,526+1,108)+1,231+1,378+1,157+(1,575+4,
874+0,911+1,428+0,172+0,172+1,600+0,812)

26,978
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VV
(1,625+0,222+1,640+0,886+0,862+0,222+4,062+0,640)+(0,51
7+3,963+0,197+0,911+0,591+1,551+0,246+1,575+0,788+2,5
85+0,123+2,289+0,369)+(1,132+1,009+0,886)

28,891

VV
1,305+(0,788+5,563+0,197+0,443+2,683+5,932+1,206)+(0,64
0+0,714+0,197)+(1,600+1,022+2,609)+(0,615+1,083+1,428+
0,517+0,148+0,886+0,689+1,378+0,714)

32,357

VV
(0,837+1,305+0,812+0,763+0,197+0,320+1,305+0,886+0,615
)+(1,132+1,034+2,215+0,123+0,714+0,172+0,960+0,714+0,3
69+0,394+1,649)+(2,314+1,058+1,034)+1,55

22,472

VV
(0,615+0,123+0,369+1,871)+1,182+0,985+1,378+1,452+1,13
2+1,058+1,083 11,248

VV Součet 121,946

168 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 208,650

169 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 39,654

170 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace t 39,654

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 730,65
171 K 783-R1 Provedení povrchové úpravy hlavního schodiště 

nátěrem, vč. přípravy podkladu kpl 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Provedení povrchové úpravy hlavního schodiště 
nátěrem, vč. přípravy podkladu  - odstranění starých nátěrů - odrezivění - 
odmaštění - základní nátěr - 2x vrchní nátěr

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 159 192,63
172 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m m2 778,986
VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
((0,483+0,121+14,084+20,920+4,989+0,338+1,582+0,628+6,
716+2,488+6,764+0,362+6,631+10,919+14,615+34,859)+(8,2
86+12,538+8,286+12,514))*3,000

504,369

VV " Odpočty otvorů
VV -(4,904*1,500*1) -7,356
VV -(0,600*1,430*6) -5,148
VV -(1,000*1,430*1) -1,430
VV -(1,500*1,430*18) -38,610
VV -(0,800*1,970*2) -3,152
VV -(0,800*1,970*3) -4,728
VV -(1,800*1,970*1) -3,546
VV -(1,800*1,970*2) -7,092
VV -(1,400*1,970*1) -2,758
VV Mezisoučet 430,549
VV "Stropy
VV 560,06"1.NP 560,060
VV "odpočty omyvatelné barvy
VV -211,623"1.NP -211,623
VV Součet 778,986

173 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 778,986
VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
((0,483+0,121+14,084+20,920+4,989+0,338+1,582+0,628+6,
716+2,488+6,764+0,362+6,631+10,919+14,615+34,859)+(8,2
86+12,538+8,286+12,514))*3,000

504,369

VV " Odpočty otvorů
VV -(4,904*1,500*1) -7,356
VV -(0,600*1,430*6) -5,148
VV -(1,000*1,430*1) -1,430
VV -(1,500*1,430*18) -38,610
VV -(0,800*1,970*2) -3,152
VV -(0,800*1,970*3) -4,728
VV -(1,800*1,970*1) -3,546
VV -(1,800*1,970*2) -7,092
VV -(1,400*1,970*1) -2,758
VV Mezisoučet 430,549
VV "Stropy
VV 560,06"1.NP 560,060
VV "odpočty omyvatelné barvy
VV -211,623"1.NP -211,623
VV Součet 778,986

174 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 211,623

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
((2,781+6,468+5,580+12,592+5,988+4,013+0,172+4,040+2,2
10+6,151)+(2,600+1,422+2,600+1,422)+(3,633+2,627+3,615
+2,627))*3,000

211,623

VV Součet 211,623

175 K 784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 016,513

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png
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VV
(34,805+5,870+1,757+1,214+0,707+1,250+0,562+2,518+13,8
06+2,337+13,824)*3,000 235,950

VV
((4,747+3,316+1,160+3,587+5,907)+(5,907+0,978)+(5,894+5,
894+5,894))*3,000 129,852

VV
((3,455+1,449+2,440+1,329+5,894)+(0,544+0,172+5,354+2,8
08+5,897))*3,000 88,026

VV
((4,801+2,881+4,801)+(4,756+1,232+1,205+2,500+5,961)+(5,
897+1,440+2,410+1,522+3,370))*3,000 128,328

VV
((17,828+2,355+17,846+2,337)+(2,410+0,996+2,355+0,998)+
(2,591+0,996+2,591+0,996))*3,000 162,897

VV
((4,883+3,207+1,839+4,792)+(1,449+0,109+0,743)+(3,995+1,
449)+1,449+1,449+1,449)*3,000 80,439

VV
(1,449+(1,341+2,295+1,081+1,298+0,525+0,163+0,791+0,83
3))*3,000 29,328

VV
((1,383+0,821+0,827+0,163+0,592+1,347+1,105+2,332)+(3,6
66+1,111+3,672+1,111)+1,111+(1,111+0,036)+(3,672+1,063
+3,660+1,063))*3,000

89,538

VV (1,063+1,064+(8,787+6,033+8,787+6,033))*3,000 95,301

VV
((2,537+1,123+0,725+1,111+1,715+5,955+7,996+4,831+0,58
0+1,111+2,440)+5,967+(5,938+0,036)+6,006+6,033+(1,214+
1,395+1,314+3,914)+(1,060+0,408))*3,000

190,227

VV
(1,060+(1,966+1,422+1,440+1,105)+(5,939+17,756+5,979+1,
268+1,530+2,053+1,691)+(1,141+1,431+1,024+1,436)+6,006
+5,372+(5,970+0,054)+(2,346+1,123))*3,0

207,336

VV
((0,616+0,888+2,727+3,932)+(5,372+1,132+0,263+0,688+5,5
89+1,821)+1,821+1,748+(2,817+3,941)+3,941+(2,980+3,415)
+(2,383+1,386))*3,000

142,380

VV
((2,392+1,440+0,779+0,824+0,136+0,417+1,395)+(2,663+0,9
96+2,591+0,999)+0,996+0,996+(3,624+8,214+0,314+12,562+
8,503+8,962)+(2,537+3,599)+6,378)*3,000

213,951

VV
(6,378+(2,537+0,072+1,425+2,537)+(2,537+0,966+2,537)+(4,
087+0,201+4,087))*3,000 82,092

VV " Odpočty otvorů
VV -(1,500*1,430*18) -38,610
VV -(0,600*0,430*8) -2,064
VV -(0,800*1,970*48) -75,648
VV -(2,500*3,000*2) -15,000
VV -(1,400*1,970*1) -2,758
VV -(1,400*1,970*4) -11,032
VV -(1,800*2,000*3) -10,800
VV -(1,000*1,430*1) -1,430
VV -(0,700*2,000*30) -42,000
VV -(0,800*2,000*7) -11,200
VV Mezisoučet 1 665,103
VV "Stropy
VV 560,06"1.NP 560,060
VV "odpočty obkladů
VV -208,65"1.NP -208,650
VV Součet 2 016,513

176 K 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
přípravky

m2 421,309

VV "D.1.1.15 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV-1.png

VV
((3,877+5,979+1,776+1,241+0,661+1,214+1,440+5,949)+(5,4
84+0,483+0,483+0,507+0,773+5,967+3,551+1,111+3,370+4,
300+0,181+0,531))*3,000

146,634

VV
((0,260+0,489+5,460+0,477+0,248+5,448+5,967+5,435)+(2,6
63+0,516+0,127+5,444+1,223+2,464+1,540+3,497)+(2,681+3
,479+1,522+2,470+1,401+5,454))*3,000

174,795

VV
((0,242+0,495)+(3,654+0,465+0,097+5,441+2,464+1,238+1,2
86+4,668)+(2,346+1,853+0,399+0,494+0,403+5,485+0,390+0
,349+1,572+0,344+0,385+7,836))*3,000

125,718

VV (2,564+1,151+0,652+1,141)*3,000 16,524
VV " Odpočty otvorů
VV -(0,600*0,430*3) -0,774
VV -(1,500*1,430*8) -17,160
VV -(0,800*1,970*12) -18,912
VV -(0,700*1,970*2) -2,758
VV -(1,400*1,970*1) -2,758
VV Součet 421,309
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 179 082,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 179 082,57 12,00% 141 489,91

Cena s DPH v CZK 1 320 572,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.2.1 - Elektroinstalac...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 179 082,57
D1 - 1.NP 304 335,29
    D10 - m.č. 111 21 873,23

    D11 - m.č. 112 14 639,92

    D12 - m.č. 108 11 356,18

    D13 - m.č. 105 25 704,25

    D14 - m.č. 130 – podlahová krabice (specifikována v elektro silnoproud) 27 483,17

    D15 - m.č. 127 7 570,83

    D16 - m.č. 126 14 639,92

    D2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY – DEMONTÁŽE 125 688,14

    D3 - DEMONTÁŽE A MONTÁŽE EZS – 1.NP 10 203,64

    D4 - m.č. 114 3 295,29

    D5 - m.č. 104 1 098,43

    D6 - m.č. 119 11 425,05

    D7 - m.č. 117 1 098,43

    D8 - m.č. 118 1 098,43

    D9 - m.č. 113 9 585,50

    D27 - m.č. 316 1 098,43

    D28 - m.č. 312 1 098,43

    D29 - m.č. 311 1 098,43

    D30 - m.č. 310 1 098,43

    D32 - m.č. 306 1 098,43

    D33 - m.č. 305 1 098,43

    D34 - m.č. 304 1 098,43

    D35 - m.č. 303 2 196,86

    D36 - m.č. 322 1 098,43

    D37 - m.č. 321 1 098,43

    D38 - m.č. 320 1 098,43

    D39 - m.č. 319 1 098,43

    D40 - m.č. 318 1 098,43

    D41 - m.č. 317 2 196,86

D42 - KABELOVÉ TRASY 17 792,24

D43 - MONTÁŽE 642 588,62

D44 - AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 214 124,56

HSV - HSV 241,86
    D17 - m.č. 123 241,86

D.1.2.1 - Elektroinstalac...
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objektu z důvodu narušené statiky

Strana 28 z 64



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 179 082,57

D D1 1.NP 304 335,29

D D10 m.č. 111 21 873,23
1 K Pol19 krabice přístrojová kus 3,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

2 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 25,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

3 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 3,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

4 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 15,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

5 K Pol23 osazení instalační krabice kus 3,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

6 K Pol24 osazení zásuvky kus 3,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

7 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 15,000
8 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 15,000
9 K Pol27 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

10 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
11 K Pol29 výchozí revize kpl 1,000

D D11 m.č. 112 14 639,92
12 K Pol19 krabice přístrojová kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

13 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm kus 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

14 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

15 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

16 K Pol23 osazení instalační krabice kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

17 K Pol24 osazení zásuvky kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

18 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 10,000
19 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 10,000
20 K Pol27 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

21 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
22 K Pol29 výchozí revize kpl 1,000

D D12 m.č. 108 11 356,18
23 K Pol19 krabice přístrojová kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.2.1 - Elektroinstalac...

Strana 29 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

25 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

26 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

27 K Pol23 osazení instalační krabice kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

28 K Pol24 osazení zásuvky kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

29 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 1,000
30 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 10,000
31 K Pol27 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

32 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
33 K Pol29 výchozí revize kpl 1,000

D D13 m.č. 105 25 704,25
34 K Pol19 krabice přístrojová kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

35 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 20,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

36 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

37 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

38 K Pol23 osazení instalační krabice kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

39 K Pol24 osazení zásuvky kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

40 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 20,000
41 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 20,000
42 K Pol27 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

43 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
44 K Pol29 výchozí revize kpl 1,000

D D14 m.č. 130 – podlahová krabice (specifikována v elektro silnoproud) 27 483,17
45 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 20,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

46 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

47 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: do podlahy

48 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 20,000
49 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 20,000
50 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

51 K Pol27 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

52 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
53 K Pol29 výchozí revize kpl 1,000

D D15 m.č. 127 7 570,83
54 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
55 K Pol18 osazení čidla kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D16 m.č. 126 14 639,92
56 K Pol19 krabice přístrojová kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

57 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

58 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

59 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

60 K Pol23 osazení instalační krabice kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

61 K Pol24 osazení zásuvky kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

62 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 10,000
63 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 10,000
64 K Pol27 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

65 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
66 K Pol29 výchozí revize kpl 1,000

D D2 SLABOPROUDÉ ROZVODY – DEMONTÁŽE 125 688,14
67 K Pol1 demontáž zásuvky – data kus 13,000
68 K Pol10 odvoz demontovaného materiálu km 10,000
69 K Pol2 demontáž instalační krabice kus 13,000
70 K Pol3 demontáž dalších přístrojů kus 25,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: telefonní ústředna

71 K Pol4 odpojení kabelu do Ø 16mm² m 28,000
72 K Pol5 demontáž kabelu do Ø 16mm² m 640,000
73 K Pol6 demontáž kabelových tras m 380,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kabeové žlaby nástěnné/podstropní

74 K Pol7 demontáž kabelových tras m 260,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

75 K Pol8 pomocné demontážní práce kpl 1,000
76 K Pol9 třídění demontovaného materiálu kpl 1,000

D D3 DEMONTÁŽE A MONTÁŽE EZS – 1.NP 10 203,64
77 K Pol11 demontáž snímače EZS kus 4,000
78 K Pol12 smotání a zabezpečení kabelů kus 4,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: po dobu trvání stavby

79 K Pol13 pokládka odpojených kabelů EZS m 120,000
80 K Pol14 osazení snímače EZS kus 4,000
81 K Pol15 připojení kabelu do Ø 16mm² kus 4,000
82 K Pol16 odzkoučení a uvedení do provozu kus 1,000
83 K Pol4 odpojení kabelu do Ø 16mm² m 120,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: EZS

D D4 m.č. 114 3 295,29
84 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 3,000
85 K Pol18 osazení čidla kus 3,000

D D5 m.č. 104 1 098,43
86 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
87 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D6 m.č. 119 11 425,05
88 K Pol19 krabice přístrojová kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

89 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 10,000
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P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

90 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

91 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

92 K Pol23 osazení instalační krabice kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

93 K Pol24 osazení zásuvky kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

94 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 10,000
95 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 10,000
96 K Pol27 pomocný materiál kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

97 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kus 1,000
98 K Pol29 výchozí revize kus 1,000

D D7 m.č. 117
99 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000

100 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D8 m.č. 118 1 098,43
101 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
102 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D9 m.č. 113 9 585,50
103 K Pol19 krabice přístrojová kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

104 K Pol20 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 20,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

105 K Pol21 zásuvka tlf/data kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

106 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

107 K Pol23 osazení instalační krabice kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

108 K Pol24 osazení zásuvky kus 2,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

109 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 10,000
110 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 10,000
111 K Pol27 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

112 K Pol28 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
113 K Pol29 výchozí revize kpl 1,000
114 K Pol30 zásuvka TV/SAT kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

D D27 m.č. 316 1 098,43
115 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
116 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D28 m.č. 312 1 098,43
117 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
118 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D29 m.č. 311 1 098,43
119 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
120 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D30 m.č. 310 1 098,43
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121 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
122 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D32 m.č. 306 1 098,43
123 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
124 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D33 m.č. 305 1 098,43
125 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
126 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D34 m.č. 304 1 098,43
127 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
128 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D35 m.č. 303 2 196,86
129 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 2,000
130 K Pol18 osazení čidla kus 2,000

D D36 m.č. 322 1 098,43
131 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
132 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D37 m.č. 321 1 098,43
133 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
134 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D38 m.č. 320 1 098,43
135 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
136 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D39 m.č. 319 1 098,43
137 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
138 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D40 m.č. 318 1 098,43
139 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 1,000
140 K Pol18 osazení čidla kus 1,000

D D41 m.č. 317 2 196,86
141 K Pol17 čidlo kouře – požární hlásič bateriový kus 2,000
142 K Pol18 osazení čidla kus 2,000

D D42 KABELOVÉ TRASY 17 792,24
143 K Pol34 koaxiální kabel m 405,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 75 Ω

144 K Pol35 UTP cat 5e m 705,000
145 K Pol36 trubka elektroinstalační Ø 16mm m 275,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ohebná

146 K Pol37 pomocný materiál kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

147 K Pol40 montáž nových kabel. tras m 12,000

D D43 MONTÁŽE 642 588,62
148 K Pol22 montáž nových kabel. tras m 275,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

149 K Pol23 osazení instalační krabice kus 10,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

150 K Pol25 vysekání drážky pro kabeláž m 175,000
151 K Pol26 zazdění drážky pro kabeláž m 175,000
152 K Pol38 doprava materiálu kpl 1,000
153 K Pol39 příprava pracoviště kpl 1,000
154 K Pol40 montáž nových kabel. tras m 810,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: stěny do kabel. žlabu
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155 K Pol41 osazení zásuvky data/tlf kus 13,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku

156 K Pol43 pokládka kabelů m 275,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: trubka ve stěně

157 K Pol44 pokládka kabelů m 835,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kabelový žlab

158 K Pol45 připojení kabelu slabo data/tlf kus 13,000
159 K Pol46 připojení kabelu slabo TV/SAT kus 1,000
160 K Pol47 montáž stávající telefonní ústředny kus 1,000
161 K Pol48 Dodávka a montáž nové telefonní ústředny kus 1,000
162 K Pol49 vysekání prostupů kus 10,000
163 K Pol50 zazdění prostupů kus 10,000
164 K Pol51 prořez kabelů kpl 1,000
165 K Pol52 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000
166 K Pol53 výchozí revize kpl 1,000

D D44 AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ214 124,56
167 K Pol54 kontrolní den (1 KD cca 3 hodiny) den 50,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cca odhad 30 KD

168 K Pol55 vypracování projektové dokumentace kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: elektro slabo skutečného provedení

D HSV HSV 241,86

D D17 m.č. 123 241,86
169 K Pol41 osazení zásuvky data/tlf kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pod omítku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 916 888,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 916 888,23 12,00% 710 026,59

Cena s DPH v CZK 6 626 914,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 916 888,23
D1 - PŘÍPOJNÉ MÍSTO - ROZVADĚČ Re 331 447,73

D10 - MONTÁŽE 1 492 488,05

D11 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ – HOP (MET) 3 675,96

D3 - ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH PÁTEŘNÍCH KABELÁŽÍ 496 947,81

D39 - AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 567 821,66

D4 - POKLÁDKA KABELŮ DO DALŠÍ ČÁSTI OBJEKTU – PÁTEŘNÍ KABELÁŽE 140 306,16

D5 - DEMONTÁŽE 1.NP – MIMO PÁTEŘNÍ KABELÁŽE 1 232 034,89

D6 - ROZVADĚČ RS1 – pole 1 (1.NP) 189 488,89

D7 - ROZVADĚČ RS1 – pole 2 (1.NP) 132 750,63

D8 - PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE 1 083 946,04

D9 - KABELOVÉ TRASY 245 980,41

D.1.2.2 - Elektroinstalac...
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objektu z důvodu narušené statiky

Strana 36 z 64



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 916 888,23

D D1 PŘÍPOJNÉ MÍSTO - ROZVADĚČ Re 331 447,73
1 K Pol1 doprava materiálu kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
doprava materiálu

2 K Pol10 připojení kabelu nad Ø 50mm² kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

připojení kabelu nad  Ø 50mm²
Poznámka k položce: AYKY 3x150 stávající kabel z R1252

3 K Pol10 připojení kabelu nad Ø 50mm² kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

připojení kabelu nad  Ø 50mm²
Poznámka k položce: CYKY 3x150 stávající kabel z R1252

4 K Pol11 ruční výkop kabel. trasy m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 ruční výkop kabel. trasy
Poznámka k položce: 0,4x1,0 m

5 K Pol12 cihly nebo CWS desky m 25,000

P
 Poznámka k položce:

 cihly nebo CWS desky
Poznámka k položce: na délku výkopu

6 K Pol13 písek do výkopu m 25,000

P
 Poznámka k položce:

 písek do výkopu
Poznámka k položce: na délku výkopu

7 K Pol14 výstražná fólie m 25,000

P  Poznámka k položce:
výstražná fólie

8 K Pol15 zasypání a zhutnění výkopu m 25,000

P
 Poznámka k položce:

 zasypání a zhutnění výkopu
Poznámka k položce: 0,4x1,0 m

9 K Pol16 1-AYKY m 25,000

P
 Poznámka k položce:

 1-AYKY
Poznámka k položce: 3x150+120 RM

10 K Pol17 FeZn 30x4 m 25,000

P  Poznámka k položce:
FeZn 30x4

11 K Pol18 trubka elektroinstalační Ø160 mm m 25,000

P  Poznámka k položce:
trubka elektroinstalační Ø160 mm

12 K Pol19 pokládka trubky m 25,000

P  Poznámka k položce:
pokládka trubky

13 K Pol2 příprava pracoviště kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
příprava pracoviště

14 K Pol20 pokládka kabelu CYKY m 25,000

P  Poznámka k položce:
pokládka kabelu CYKY

15 K Pol21 zaměření kabelů slabo kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zaměření kabelů slabo
Poznámka k položce: Cetin

16 K Pol22 zaměření kabelů elektro NN kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zaměření kabelů elektro NN
Poznámka k položce: ČEZ Distribuce a.s.

17 K Pol23 oživení a uvedení do provozu kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
oživení a uvedení do provozu

18 K Pol24 revize, atest kpl 1,000

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

P

 Poznámka k položce:
 revize, atest

Poznámka k položce: revize, atest  Do rozvaděče Re bude připojen 
zkrácený původní napájecí kabel RMS1 AYKY 4Bx150. a prohlídky 
objektu. Vybíraný zhotovitel musí pro nacenění demontáží provést 
vlastní průzkum. Odpojené kabely z rozvaděče RMS1 (které napájí další 
části objektu) budou v rozvaděči odpojeny, budou stočeny a 
zabezpečeny proti poškození po dobu, kdy budou opět vráceny zpět do 
země.

19 K Pol3 výkop pro sloupek s Re / RZ kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 výkop pro sloupek s Re / RZ
Poznámka k položce: 1,2x1,0x0,5 m

20 K Pol4 beton pro základy sloupku kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 beton pro základy sloupku
Poznámka k položce: 1,5 m³

21 K Pol5 cihly na stavbu sloupku kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

 cihly na stavbu sloupku
Poznámka k položce: 1,0 m³

22 K Pol6 stavba sloupku kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

 stavba sloupku
Poznámka k položce: vč. základů

23 K Pol7 typový rozvaděč elektroměrový kus 1,000

P

 Poznámka k položce:
 typový rozvaděč elektroměrový

Poznámka k položce: Re nepřímé fakturační měřená 250A vestavěný 
zámek FAB

24 K Pol8 osazení rozvaděče kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení rozvaděče
Poznámka k položce: Re elektroměrový

25 K Pol9 elektroměr fakturační kus 1,000

P
 Poznámka k položce:
 elektroměr fakturační

Poznámka k položce: jednotarifový trojfázový

D D10 MONTÁŽE 1 492 488,05
26 K Pol177 doprava materiálu kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
doprava materiálu

27 K Pol178 příprava pracoviště kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
příprava pracoviště

28 K Pol179 osazení rozvaděče (skříňový) kpl 3,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení rozvaděče (skříňový)
Poznámka k položce: počet polí

29 K Pol180 montáž nových kabel. tras m 12,000

P
 Poznámka k položce:

 montáž nových kabel. tras
Poznámka k položce: stěny do kabel. žlabu – ohniodolný žlab

30 K Pol181 montáž nových kabel. tras m 64,000

P
 Poznámka k položce:

 montáž nových kabel. tras
Poznámka k položce: stěny do kabel. žlabu

31 K Pol182 montáž nových kabel. tras m 2 881,000

P
 Poznámka k položce:

 montáž nových kabel. tras
Poznámka k položce: pod omítku

32 K Pol183 montáž ochr. pospojování kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 montáž ochr. pospojování
Poznámka k položce: 1. NP

33 K Pol184 osazení deblok. spínače 1f/3f kus 11,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení deblok. spínače 1f/3f
Poznámka k položce: na omítku

34 K Pol185 osazení instalační krabice kus 291,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení instalační krabice
Poznámka k položce: pod omítku

35 K Pol186 osazení instalační krabice kus 12,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení instalační krabice
Poznámka k položce: na omítku

36 K Pol187 osazení ovladače /stop tlačítka kus 4,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení ovladače /stop tlačítka
Poznámka k položce: na omítku

37 K Pol188 osazení podlahové krabice kus 2,000
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P
 Poznámka k položce:

 osazení podlahové krabice
Poznámka k položce: vč. otvoru pro kr. do podlahy

38 K Pol189 osazení pohybového spínače kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení pohybového spínače
Poznámka k položce: na omítku

39 K Pol190 osazení svítidla kus 127,000

P  Poznámka k položce:
osazení svítidla

40 K Pol191 osazení tlačítka kus 4,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení tlačítka
Poznámka k položce: pod omítku

41 K Pol192 osazení vypínače kus 60,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení vypínače
Poznámka k položce: pod omítku

42 K Pol193 osazení vypínače kus 4,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení vypínače
Poznámka k položce: na omítku

43 K Pol194 osazení zásuvky kus 94,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení zásuvky
Poznámka k položce: pod omítku

44 K Pol195 osazení zásuvky kus 9,000

P
 Poznámka k položce:

 osazení zásuvky
Poznámka k položce: naástěnná

45 K Pol196 pokládka kabelů m 2 931,000

P
 Poznámka k položce:

 pokládka kabelů
Poznámka k položce: trubka ve stěně

46 K Pol197 pokládka kabelů m 26,000

P
 Poznámka k položce:

 pokládka kabelů
Poznámka k položce: trubka v podlaze

47 K Pol198 požární utěsnění kab. žlabů kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 požární utěsnění kab. žlabů
Poznámka k položce: EI30-DP1 průchod požárními pásmy

48 K Pol199 požární utěsnění kab. žlabů kus 4,000

P
 Poznámka k položce:

 požární utěsnění kab. žlabů
Poznámka k položce: EI30-DP1 prostup žlabem – pož. vývodky

49 K Pol200 vysekání drážky pro kabeláž m 650,000

P  Poznámka k položce:
vysekání drážky pro kabeláž

50 K Pol201 zazdění drážky pro kabeláž m 650,000

P  Poznámka k položce:
zazdění drážky pro kabeláž

51 K Pol202 vysekání prostupů kus 35,000

P  Poznámka k položce:
vysekání prostupů

52 K Pol203 zazdění prostupů kus 35,000

P  Poznámka k položce:
zazdění prostupů

53 K Pol204 prořez kabelů kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
prořez kabelů

54 K Pol205 oživení a uvedení do prov. kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
oživení a uvedení do prov.

55 K Pol206 výchozí revize kpl 1,000

P  Poznámka k položce:
výchozí revize

56 K Pol45 připojení kabelu do Ø 16mm² kus 426,000

P  Poznámka k položce:
připojení kabelu do Ø 16mm²

D D11 UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ – HOP (MET) 3 675,96
57 K Pol207 skřínka s PEN/PE svorkovnicí kus 1,000

P  Poznámka k položce:
skřínka s PEN/PE svorkovnicí

58 K Pol208 osazení skřínky kus 1,000

P  Poznámka k položce:
osazení skřínky

59 K Pol209 připojení vodičů do Ø 16mm² kus 6,000

P  Poznámka k položce:
připojení vodičů do Ø 16mm²
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60 K Pol210 připojení vodičů do Ø 50mm² kus 5,000

P  Poznámka k položce:
připojení vodičů do Ø 50mm²

61 K Pol211 připojení vodičů nad Ø 50mm² kus 1,000

P  Poznámka k položce:
připojení vodičů nad Ø 50mm²

62 K Pol212 vysekání otvoru kus 1,000

P  Poznámka k položce:
vysekání otvoru

D D3 ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH PÁTEŘNÍCH KABELÁŽÍ 496 947,81
63 K Pol25 zaměření stávajících kabeláží v podlaze m 120,000

P

 Poznámka k položce:
 zaměření stávajících kabeláží v podlaze

Poznámka k položce: v metrech kabely WL-RK, WL-RD, WL-RP od 
rozvaděče RMS1 k prostupu

64 K Pol26 odkrytí kabelů kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 odkrytí kabelů
Poznámka k položce: dle stav. části mechanizace

65 K Pol27 odpojení kabelu do Ø 50mm² kus 2,000

P  Poznámka k položce:
odpojení kabelu do Ø 50mm²

66 K Pol28 odpojení kabelu nad Ø 50mm² kus 2,000

P  Poznámka k položce:
odpojení kabelu nad Ø 50mm²

67 K Pol29 zkrácení kabelu – přívod kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zkrácení kabelu – přívod
Poznámka k položce: AYKY 3x150 na požadovanou délku k Re

68 K Pol30 zkrácení kabelu WL-RK kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zkrácení kabelu WL-RK
Poznámka k položce: AYKY 3x150 na požadovanou délku

69 K Pol31 smotání a zabezpečení kabelu kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 smotání a zabezpečení kabelu
Poznámka k položce: AYKY 3x150 po dobu trvání stavby

70 K Pol32 zkrácení kabelu WL-RD kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zkrácení kabelu WL-RD
Poznámka k položce: CYKY 5Cx6 na požadovanou délku

71 K Pol33 smotání a zabezpečení kabelu kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 smotání a zabezpečení kabelu
Poznámka k položce: CYKY 5Cx6 po dobu trvání stavby

72 K Pol34 zkrácení kabelu WL- RP kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zkrácení kabelu WL- RP
Poznámka k položce: CYKY 4Bx16 na požadovanou délku

73 K Pol35 smotání a zabezpečení kabelu kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 smotání a zabezpečení kabelu
Poznámka k položce: CYKY 4Bx16 po dobu trvání stavby

74 K Pol36 demontáž kabelových tras m 40,000

P
 Poznámka k položce:

 demontáž kabelových tras
Poznámka k položce: v podlaze

75 K Pol37 demontáž ochranného pospojení kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 demontáž ochranného pospojení
Poznámka k položce: 1 patro

76 K Pol38 zaměření vodovodního řadu kus 1,000

P  Poznámka k položce:
zaměření vodovodního řadu

77 K Pol39 zaměření kanalizačního potrubí kus 1,000

P  Poznámka k položce:
zaměření kanalizačního potrubí

78 K Pol40 pomocné demontážní práce kus 1,000

P  Poznámka k položce:
pomocné demontážní práce

79 K Pol41 třídění demontovaného materiálu kus 1,000

P  Poznámka k položce:
třídění demontovaného materiálu

80 K Pol42 odvoz demontovaného materiálu km 10,000

P  Poznámka k položce:
odvoz demontovaného materiálu

D D39 AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ567 821,66
81 K Pol229 kontrolní den (1 KD cca 3 hodiny) den 90,000
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P
 Poznámka k položce:

 kontrolní den (1 KD cca 3 hodiny)
Poznámka k položce: cca odhad 30 KD

82 K Pol230 cestovní náklady km 30,000

P
 Poznámka k položce:

 cestovní náklady
Poznámka k položce: cca Dokumentace skutečného provedení

83 K Pol230. cestovní náklady - doprava na KD km 30,000

P
 Poznámka k položce:

 cestovní náklady - doprava na KD
Poznámka k položce: cca Dokumentace skutečného provedení

84 K Pol231 vypracování projektové dokumentace kpl 1,000

P

 Poznámka k položce:
 vypracování projektové dokumentace

Poznámka k položce: elektro silno skutečného provedení         Sumář:  
Elektro silnoproud  cena celkem DPH 21%  s DPH21%

85 K Pol231R Rezerva % 10,000

P  Poznámka k položce:
Rezerva

D D4 POKLÁDKA KABELŮ DO DALŠÍ ČÁSTI OBJEKTU – PÁTEŘNÍ KABELÁŽE 140 306,16
86 K Pol10 připojení kabelu nad Ø 50mm² kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

připojení kabelu nad  Ø 50mm²
Poznámka k položce: AYKY 3x150 stávající kabel WL-RK

87 K Pol11 ruční výkop kabel. trasy m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 ruční výkop kabel. trasy
Poznámka k položce: 0,4x1,0 m

88 K Pol12 cihly nebo CWS desky m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 cihly nebo CWS desky
Poznámka k položce: na délku výkopu

89 K Pol13 písek do výkopu m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 písek do výkopu
Poznámka k položce: na délku výkopu

90 K Pol14 výstražná fólie m 20,000

P  Poznámka k položce:
výstražná fólie

91 K Pol15 zasypání a zhutnění výkopu m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 zasypání a zhutnění výkopu
Poznámka k položce: 0,4x1,0 m

92 K Pol18 trubka elektroinstalační Ø160 mm m 60,000

P  Poznámka k položce:
trubka elektroinstalační Ø160 mm

93 K Pol19 pokládka trubky m 25,000

P  Poznámka k položce:
pokládka trubky

94 K Pol43 pokládka kabelu WL-RK m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 pokládka kabelu WL-RK
Poznámka k položce: AYKY 3x150 na požadovanou délku

95 K Pol44 pokládka kabelu WL-RD m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 pokládka kabelu WL-RD
Poznámka k položce: CYKY 5Cx6 na požadovanou délku

96 K Pol45 připojení kabelu do Ø 16mm² kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

připojení kabelu do  Ø 16mm²
Poznámka k položce: CYKY 5Cx6 stávající kabel WL-RD

97 K Pol45 připojení kabelu do Ø 16mm² kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

připojení kabelu do  Ø 16mm²
Poznámka k položce: CYKY 4Bx16 stávající kabel WL-RP

98 K Pol46 pokládka kabelu WL- RP m 20,000

P
 Poznámka k položce:

 pokládka kabelu WL- RP
Poznámka k položce: CYKY 4Bx16 na požadovanou délku

99 K Pol47 vytvoření prostupu do nového kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 vytvoření prostupu do nového
Poznámka k položce: rozvaděče RS1

100 K Pol48 zazdění prostupu kus 1,000

P  Poznámka k položce:
zazdění prostupu

101 K Pol49 oživení a uvedení do provozu kus 1,000

P  Poznámka k položce:
oživení a uvedení do provozu

102 K Pol50 výchozí revize kus 1,000
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P

 Poznámka k položce:
 výchozí revize

Poznámka k položce: Kabely budou připojeny do nového rozvaděče 
RS1.

D D5 DEMONTÁŽE 1.NP – MIMO PÁTEŘNÍ KABELÁŽE 1 232 034,89
103 K Pol42 odvoz demontovaného materiálu kus 10,000

P

 Poznámka k položce:
 odvoz demontovaného materiálu

Poznámka k položce: Odhad rozsahu demontovaného materiálu je 
proveden dle revizních zprávy elektro (příloha P01) a prohlídky objektu. 
Vybíraný zhotovitel musí pro nacenění demontáží provést vlastní 
průzkum.

104 K Pol51 demontáž rozvaděče kus 3,000

P
 Poznámka k položce:
 demontáž rozvaděče

Poznámka k položce: 3 pole skříňový rozvaděč

105 K Pol52 demontáž rozvaděče kus 2,000

P
 Poznámka k položce:
 demontáž rozvaděče

Poznámka k položce: nástěnný / zapuštěný

106 K Pol53 demontáž deblokačního spínače kus 2,000

P  Poznámka k položce:
demontáž deblokačního spínače

107 K Pol54 demontáž svítidla kus 84,000

P  Poznámka k položce:
demontáž svítidla

108 K Pol55 demontáž vypínače kus 42,000

P  Poznámka k položce:
demontáž vypínače

109 K Pol56 demontáž zásuvky kus 50,000

P  Poznámka k položce:
demontáž zásuvky

110 K Pol57 demontáž instalační krabice kus 180,000

P  Poznámka k položce:
demontáž instalační krabice

111 K Pol58 demontáž dalších přístrojů kus 25,000

P  Poznámka k položce:
demontáž dalších přístrojů

112 K Pol59 odpojení kabelu do Ø 16mm² m 320,000

P  Poznámka k položce:
odpojení kabelu do Ø 16mm²

113 K Pol60 demontáž kabelu do Ø 16mm² m 2 450,000

P  Poznámka k položce:
demontáž kabelu do Ø 16mm²

114 K Pol61 demontáž kabelových tras m 80,000

P
 Poznámka k položce:

 demontáž kabelových tras
Poznámka k položce: kabeové žlaby nástěnné/podstropní

115 K Pol62 demontáž kabelových tras m 85,000

P
 Poznámka k položce:

 demontáž kabelových tras
Poznámka k položce: příchytky SONAP

116 K Pol63 demontáž kabelových tras m 640,000

P
 Poznámka k položce:

 demontáž kabelových tras
Poznámka k položce: pod omítku (v podlaze)

117 K Pol64 demontáž ochranného pospojení kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 demontáž ochranného pospojení
Poznámka k položce: 1 patro

118 K Pol65 pomocné demontážní práce kus 1,000

P  Poznámka k položce:
pomocné demontážní práce

119 K Pol66 třídění demontovaného materiálu kus 1,000

P  Poznámka k položce:
třídění demontovaného materiálu

D D6 ROZVADĚČ RS1 – pole 1 (1.NP) 189 488,89
120 K Pol100 popisky kus 26,000

P
 Poznámka k položce:

 popisky
Poznámka k položce: popisy přístrojů

121 K Pol101 drátování rozvaděče kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 drátování rozvaděče
Poznámka k položce: drátování rozvaděče

122 K Pol102 štítek rozvaděče kus 1,000

P  Poznámka k položce:
štítek rozvaděče

123 K Pol24 revize, atest kus 1,000
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P
 Poznámka k položce:

 revize, atest
Poznámka k položce: revize, atest

124 K Pol67 rozvaděč skříňový oceloplechový kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 rozvaděč skříňový oceloplechový
Poznámka k položce: 1000x2000x400 mm

125 K Pol68 bočnice kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 bočnice
Poznámka k položce: 2000x400 mm

126 K Pol69 podstavec výška 100 mm kus 1,000

P  Poznámka k položce:
podstavec výška 100 mm

127 K Pol70 montážní deska kus 1,000

P  Poznámka k položce:
montážní deska

128 K Pol71 kapsa na dokumentaci kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 kapsa na dokumentaci
Poznámka k položce: 1000x2000x400 mm

129 K Pol72 MTP 250/5A kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 MTP 250/5A
Poznámka k položce: měřící trafo proudu

130 K Pol73 deon 255A 400V kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 deon 255A 400V
Poznámka k položce: jistič

131 K Pol74 nadproudová spoušť jističe kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 nadproudová spoušť jističe
Poznámka k položce: 230A

132 K Pol75 připojovací praporce Cu pasovina 250A kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 připojovací praporce Cu pasovina 250A
Poznámka k položce: přívod/vývod celkem 6 délkových metrů

133 K Pol76 izolační přepážka kus 4,000

P
 Poznámka k položce:

 izolační přepážka
Poznámka k položce: mezi fázemi

134 K Pol77 3x B+C kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 3x B+C
Poznámka k položce: ochrana proti přepětí

135 K Pol78 nosič sběrnic 250A kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 nosič sběrnic 250A
Poznámka k položce: L1,L2,L3 3f

136 K Pol78 nosič sběrnic 250A kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 nosič sběrnic 250A
Poznámka k položce: PEN

137 K Pol79 Cu pasovina 250A kus 4,000

P  Poznámka k položce:
Cu pasovina 250A

138 K Pol80 poj. odpínač kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 poj. odpínač
Poznámka k položce: 1f – 63A

139 K Pol81 poj. odpínač kus 9,000

P
 Poznámka k položce:

 poj. odpínač
Poznámka k položce: 3f – 125A

140 K Pol82 pojistka gG/gL kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 pojistka gG/gL
Poznámka k položce: 6A

141 K Pol82 pojistka gG/gL kus 6,000

P
 Poznámka k položce:

 pojistka gG/gL
Poznámka k položce: 32A

142 K Pol83 pojistka gG/gL kus 9,000

P
 Poznámka k položce:

 pojistka gG/gL
Poznámka k položce: 40A

143 K Pol83 pojistka gG/gL kus 6,000

P
 Poznámka k položce:

 pojistka gG/gL
Poznámka k položce: 80A

144 K Pol84 pojistka gG/gL kus 9,000
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P
 Poznámka k položce:

 pojistka gG/gL
Poznámka k položce: 125A

145 K Pol85 zkratovací svorkovnice kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zkratovací svorkovnice
Poznámka k položce: pro miltimetr

146 K Pol86 multimetr na panel kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 multimetr na panel
Poznámka k položce: Un, Us, In, Is ….

147 K Pol87 CYA  1,5 černý m 3,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 1,5 černý
Poznámka k položce: vodič

148 K Pol88 CYA  1,5 modrý světlý m 1,000

P
 Poznámka k položce:
 CYA 1,5 modrý světlý

Poznámka k položce: vodič

149 K Pol89 CYA  1,5 zeleno-žlutý m 1,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 1,5 zeleno-žlutý
Poznámka k položce: vodič

150 K Pol90 CYA  6 černý m 6,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 6 černý
Poznámka k položce: vodič

151 K Pol91 CYA  6 modrý světlý m 2,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 6 modrý světlý
Poznámka k položce: vodič

152 K Pol92 CYA  6 zeleno-žlutý m 2,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 6 zeleno-žlutý
Poznámka k položce: vodič

153 K Pol93 CYA 16 černý m 6,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 16 černý
Poznámka k položce: vodič

154 K Pol94 CYA 16 moodrý světlý m 1,000

P
 Poznámka k položce:
 CYA 16 moodrý světlý

Poznámka k položce: vodič

155 K Pol95 CYA 16 zeleno-žlutý m 2,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 16 zeleno-žlutý
Poznámka k položce: vodič

156 K Pol96 CYA 150 černý m 3,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 150 černý
Poznámka k položce: vodič

157 K Pol97 CYA 150 zeleno-žlutý m 1,000

P
 Poznámka k položce:
 CYA 150 zeleno-žlutý

Poznámka k položce: vodič

158 K Pol98 kabelové vývodky kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 kabelové vývodky
Poznámka k položce: sada

159 K Pol99 pomocný materiál kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 pomocný materiál
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

D D7 ROZVADĚČ RS1 – pole 2 (1.NP) 132 750,63
160 K Pol100 popisky kus 57,000

P
 Poznámka k položce:

 popisky
Poznámka k položce: popisy přístrojů

161 K Pol102 štítek rozvaděče kus 1,000

P  Poznámka k položce:
štítek rozvaděče

162 K Pol103 nosič sběrnic 125A kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 nosič sběrnic 125A
Poznámka k položce: L1,L2,L3 3f

163 K Pol103 nosič sběrnic 125A kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 nosič sběrnic 125A
Poznámka k položce: PEN

164 K Pol104 Cu pasovina 125A kus 4,000

P  Poznámka k položce:
Cu pasovina 125A
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165 K Pol105 1B/1 kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 1B/1
Poznámka k položce: 1f jistič

166 K Pol106 2B/1 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 2B/1
Poznámka k položce: 1f jistič

167 K Pol107 6B/1 kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 6B/1
Poznámka k položce: 1f jistič

168 K Pol108 10B/1 kus 9,000

P
 Poznámka k položce:

 10B/1
Poznámka k položce: 1f jistič

169 K Pol109 16B/3 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 16B/3
Poznámka k položce: 3f jistič

170 K Pol110 16C/1 kus 26,000

P
 Poznámka k položce:

 16C/1
Poznámka k položce: 1f jistič

171 K Pol111 32-1f kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 32-1f
Poznámka k položce: spínač na DIN

172 K Pol112 32B/3 kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 32B/3
Poznámka k položce: 3f jistič

173 K Pol113 FI25/4p/0,03 kus 5,000

P
 Poznámka k položce:

 FI25/4p/0,03
Poznámka k položce: char. G proudový chránič

174 K Pol114 FI80/4p/0,03 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 FI80/4p/0,03
Poznámka k položce: char. G proudový chránič

175 K Pol115 N7 kus 6,000

P
 Poznámka k položce:

 N7
Poznámka k položce: nulový můstek

176 K Pol116 relé 3p na DIN 16A kus 4,000

P  Poznámka k položce:
relé 3p na DIN 16A

177 K Pol117 spínač na DIN kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 spínač na DIN
Poznámka k položce: 1-0-2

178 K Pol118 nosič. tr. pojistky kus 1,000

P  Poznámka k položce:
nosič. tr. pojistky

179 K Pol119 0,5 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 0,5
Poznámka k položce: pojistka trubičková

180 K Pol120 svorkovnice (10 sv. 4 mm) kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 svorkovnice (10 sv. 4 mm)
Poznámka k položce: vč. popisek, čela, konc. přepážek

181 K Pol121 svorkovnice (6 sv. 1,5 mm) kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 svorkovnice (6 sv. 1,5 mm)
Poznámka k položce: vč. popisek, čela, konc. přepážek

182 K Pol122 ústředna výskytu kouře kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 ústředna výskytu kouře
Poznámka k položce: pro 8 snímačů

183 K Pol123 ústředna výskytu kouře kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 ústředna výskytu kouře
Poznámka k položce: čidlo kouře

184 K Pol124 ústředna výskytu kouře kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 ústředna výskytu kouře
Poznámka k položce: kalibrace čidla

185 K Pol125 CYA  2,5 černý m 1,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 2,5 černý
Poznámka k položce: vodič

186 K Pol126 CYA  2,5 modrý světlý m 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:
 CYA 2,5 modrý světlý

Poznámka k položce: vodič

187 K Pol127 CYA  2,5 zeleno-žlutý m 1,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 2,5 zeleno-žlutý
Poznámka k položce: vodič

188 K Pol128 drátování rozvaděče kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 drátování rozvaděče
Poznámka k položce: drátování rozvaděče

189 K Pol24 revize, atest kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 revize, atest
Poznámka k položce: revize, atest

190 K Pol67 rozvaděč skříňový oceloplechový kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 rozvaděč skříňový oceloplechový
Poznámka k položce: 1000x2000x400 mm

191 K Pol68 bočnice kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 bočnice
Poznámka k položce: 2000x400 mm

192 K Pol69 podstavec výška 100 mm kus 1,000

P  Poznámka k položce:
podstavec výška 100 mm

193 K Pol70 montážní deska kus 1,000

P  Poznámka k položce:
montážní deska

194 K Pol87 CYA  1,5 černý m 10,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 1,5 černý
Poznámka k položce: vodič

195 K Pol88 CYA  1,5 modrý světlý m 5,000

P
 Poznámka k položce:
 CYA 1,5 modrý světlý

Poznámka k položce: vodič

196 K Pol89 CYA  1,5 zeleno-žlutý m 3,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 1,5 zeleno-žlutý
Poznámka k položce: vodič

197 K Pol98 kabelové vývodky kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 kabelové vývodky
Poznámka k položce: sada

198 K Pol99 pomocný materiál kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 pomocný materiál
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

D D8 PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE 1 083 946,04
199 K N001 Ozn. A - svítidlo LED přisazené 230 33W IP 40 kus 62,000

200 K N002 Ozn. B - svítidlo LED podhledové 230V, 8,5W IP65 kus 3,000

201 K N003 Ozn. C - svítidlo LED podhledové 230V 15,1W IP40 kus 12,000

202 K N004 Ozn. D - svítidlo LED podhledové 230V 41W IP65 kus 8,000

203 K N005 svítidlo nástěnné/stropní přisazené IP20 kus 12,000
204 K N006 svítidlo podhledové přisazené IP20 kus 8,000
205 K N007 svítidlo nástěnné přisazené IP44 kus 8,000
206 K N008 Ozn. N1 - nouzové svítidlo poledové 0,9W IP65 kus 20,000
207 K N009 Ozn. N2 - nouzové svítidlo poledové 0,9W IP65 kus 1,000
208 K N010 Ozn. N3 - nouzové svítidlo poledové 6,5W IP65 kus 3,000
209 K Pol129 deblokační spínač 400V 16A IP44 1,000

P
 Poznámka k položce:

 deblokační spínač 400V 16A IP44
Poznámka k položce: tahem zapni nástěnný

210 K Pol130 deblokační spínač 400V 32A IP44 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 deblokační spínač 400V 32A IP44
Poznámka k položce: tahem zapni nástěnný

211 K Pol131 doběhové relé do vypínače kus 9,000

P
 Poznámka k položce:

 doběhové relé do vypínače
Poznámka k položce: 230V 50Hz

212 K Pol132 krabice přístrojová kus 151,000

P
 Poznámka k položce:

 krabice přístrojová
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

213 K Pol133 krabice rozbočná kus 140,000

P
 Poznámka k položce:

 krabice rozbočná
Poznámka k položce: vč. svorek pod omítku

214 K Pol134 krabice rozbočná pevná kus 12,000

P
 Poznámka k položce:

 krabice rozbočná pevná
Poznámka k položce: vč. svorek na omítku

215 K Pol138 podlahová krabice kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 podlahová krabice
Poznámka k položce: kompletní 1x230V PO, 3x230V, 1x data

216 K Pol139 pohybový spínač IP22 kus 2,000

P
 Poznámka k položce:
 pohybový spínač IP22

Poznámka k položce: dosah 8 m vnitřní

217 K Pol140 pohybový spínač IP67 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:
 pohybový spínač IP67

Poznámka k položce: dosah 8 m venkovní

218 K Pol141 požární tlačítko IP44 kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 požární tlačítko IP44
Poznámka k položce: 1, 2. a 3.NP tlačítko prosklené nástěnné

219 K Pol142 Dodávka a montáž servopohon na okna a dveře 230V 
50Hz kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

 servopohon na okna a dveře 230V 50Hz
Poznámka k položce: 1. a 3.NP s hav. funkcí

220 K Pol149 CENTRAL / TOTAL STOP s tabulkou kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 CENTRAL / TOTAL STOP s tabulkou
Poznámka k položce: tlačítko prosklené nástěnné

221 K Pol150 ventilátor – deblokační spínač kus 9,000

P
 Poznámka k položce:

 ventilátor – deblokační spínač
Poznámka k položce: nástěnný 230V 16A IP44

222 K Pol151 ventilátor – vývod kabelu kus 9,000

P
 Poznámka k položce:

 ventilátor – vývod kabelu
Poznámka k položce: délka 2 m

223 K Pol152 vypínač 1 kus 43,000

P
 Poznámka k položce:

 vypínač 1
Poznámka k položce: kompletní pod omítku

224 K Pol153 vypínač 1 IP44 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 vypínač 1 IP44
Poznámka k položce: kompletní pod omítku

225 K Pol154 vypínač 6 kus 15,000

P
 Poznámka k položce:

 vypínač 6
Poznámka k položce: kompletní pod omítku

226 K Pol155 vypínač 7 kus 2,000

P
 Poznámka k položce:

 vypínač 7
Poznámka k položce: kompletní pod omítku

227 K Pol156 zásuvka 230V 50Hz - bílá kus 82,000

P
 Poznámka k položce:

 zásuvka 230V 50Hz - bílá
Poznámka k položce: pod omítku

228 K Pol157 zásuvka 230V 50Hz 16A IP67 kus 7,000

P
 Poznámka k položce:

 zásuvka 230V 50Hz 16A IP67
Poznámka k položce: nástěnná

229 K Pol158 zásuvka 230V 50Hz s přep."D" - bílá kus 12,000

P
 Poznámka k položce:

 zásuvka 230V 50Hz s přep."D" - bílá
Poznámka k položce: pod omítku

230 K Pol159 zásuvka 400V 50Hz 16A IP67 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zásuvka 400V 50Hz 16A IP67
Poznámka k položce: nástěnná

231 K Pol160 zásuvka 400V 50Hz 32A IP67 kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 zásuvka 400V 50Hz 32A IP67
Poznámka k položce: nástěnná

232 K Pol161 UPS 230V 4 kVA kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

 UPS 230V 4 kVA
Poznámka k položce: s přívodními kabely

233 K Pol162 pomocný materiál kpl 1,000
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P
 Poznámka k položce:

 pomocný materiál
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

D D9 KABELOVÉ TRASY 245 980,41
234 K Pol163 1-CXKH-R m 140,000

P
 Poznámka k položce:

 1-CXKH-R
Poznámka k položce: 2Ox1,5

235 K Pol164 1-CXKH-R m 143,000

P
 Poznámka k položce:

 1-CXKH-R
Poznámka k položce: 3Jx1,5

236 K Pol165 CYA 10 zeleno-žlutý m 56,000

P
 Poznámka k položce:

 CYA 10 zeleno-žlutý
Poznámka k položce: vodič

237 K Pol166 CYKY m 66,000

P
 Poznámka k položce:

 CYKY
Poznámka k položce: 2Ox1,5

238 K Pol166 CYKY m 885,000

P
 Poznámka k položce:

 CYKY
Poznámka k položce: 3Jx 1,5

239 K Pol166 CYKY m 170,000

P
 Poznámka k položce:

 CYKY
Poznámka k položce: 3Ox1,5

240 K Pol167 CYKY m 895,000

P
 Poznámka k položce:

 CYKY
Poznámka k položce: 3Jx 2,5

241 K Pol168 CYKY m 72,000

P
 Poznámka k položce:

 CYKY
Poznámka k položce: 5Jx 4

242 K Pol169 CYKY m 56,000

P
 Poznámka k položce:

 CYKY
Poznámka k položce: 5Jx 6

243 K Pol170 SHKH-R m 80,000

P
 Poznámka k položce:

 SHKH-R
Poznámka k položce: 3x2x0,5

244 K Pol171 trubka elektroinstalační Ø 20mm m 135,000

P
 Poznámka k položce:

trubka elektroinstalační  Ø 20mm
Poznámka k položce: ohebná, nehořlavá

245 K Pol172 trubka elektroinstalační Ø 23mm m 1 419,000

P
 Poznámka k položce:

trubka elektroinstalační  Ø 23mm
Poznámka k položce: ohebná, pod omítku

246 K Pol173 250/100 kabelový žlab s víkem m 32,000

P
 Poznámka k položce:

 250/100 kabelový žlab s víkem
Poznámka k položce: délka 2,0m vč. upevňovacího mat.

247 K Pol173 250/100 kabelový žlab s víkem m 6,000

P
 Poznámka k položce:

 250/100 kabelový žlab s víkem
Poznámka k položce: délka 2,0m EI 30 DP1, vč. upevňovacího mat.

248 K Pol174 stínící příčka m 32,000

P
 Poznámka k položce:

 stínící příčka
Poznámka k položce: délka 2,0m stínící příčka

249 K Pol174 stínící příčka m 6,000

P
 Poznámka k položce:

 stínící příčka
Poznámka k položce: délka 2,0m stínící příčka

250 K Pol175 sada lanko pro pospojování kus 40,000

P
 Poznámka k položce:

 sada lanko pro pospojování
Poznámka k položce: sada lanko pro pospojování

251 K Pol175 sada lanko pro pospojování kus 10

P
 Poznámka k položce:

 sada lanko pro pospojování
Poznámka k položce: sada lanko pro pospojování

252 K Pol176 pomocný materiál kpl 1

P
 Poznámka k položce:

 pomocný materiál
Poznámka k položce: šrouby, podložky, matice atd.

253 K Pol92 CYA  6 zeleno-žlutý m 73
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P
 Poznámka k položce:

 CYA 6 zeleno-žlutý
Poznámka k položce: vodič
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 214,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 255 214,81 12,00% 30 625,78

Cena s DPH v CZK 285 840,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.3.1 - Vzduchotechnika

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 214,81
1 - Větrání 222 183,96

2 - Spojovací, těsnící a závěsový materiál 33 030,85

D.1.3.1 - Vzduchotechnika

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 214,81

D 1 Větrání 222 183,96
1 K 1.10.1 Tepelná izolace tl. 20mm s al. polepem, včetně 

montážního materiálu m2 21,000

2 K 1.10.2 Tepelná izolace tl. 50mm s oplechováním, včetně 
montážního materiálu m2 5,000

3 K 1.10.3 Kondenzační sifon DN40 pro dopojení na kanalizaci ks 10,000

4 K 1.2.2 Nástěnný ventilátor na stěnu 150m3/h, 150 Pa, cca. 
60W/230V vybaven časovým doběhem ks 5,000

5 K 4 Nástěnný ventilátor na stěnu 30-50m3/h, 150 Pa, cca. 
30W/230V vybaven časovým doběhem ks 4,000

6 K 1.6.1 Výfuková hlavice prům. 200 mm pozink ks 5,000
7 K 1.6.2 Výfuková hlavice prům. 160 mm pozink ks 5,000

8 K 1.9.1 Spiro potrubí prům. 100, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu bm 21,000

9 K 1.9.2 Spiro potrubí prům. 125, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu bm 22,000

10 K 1.9.3 Spiro potrubí prům. 160, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu bm 40,000

11 K 1.9.4 Spiro potrubí prům. 200, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu bm 15,000

D 2 Spojovací, těsnící a závěsový materiál 33 030,85
12 K 2.1 Doprava materiálu kpl 1,000
13 K 2.2 Zaregulování a zprovoznění kpl 1,000
14 K 2.3 Dokumentace ke kolaudaci kpl 1,000
15 K 2.4 Uzemnění potrubí kpl 1,000
16 K 2.5 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.3.1 - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 924 689,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 924 689,21 12,00% 230 962,71

Cena s DPH v CZK 2 155 651,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

D.1.4.1 - Zdravotně techn...

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 924 689,21
HSV - Práce a dodávky HSV 325 716,64
    1 - Zemní práce 288 333,03

    4 - Vodorovné konstrukce 19 646,50

    8 - Trubní vedení 17 446,88

    998 - Přesun hmot 290,23

PSV - Práce a dodávky PSV 1 533 326,10
    713 - Izolace tepelné 186 925,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 343 402,99

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 549 329,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 413 733,94

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 39 934,43

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 58 736,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 910,22
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 910,22

D.1.4.1 - Zdravotně techn...

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

Strana 54 z 64



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 924 689,21

D HSV Práce a dodávky HSV 325 716,64

D 1 Zemní práce 288 333,03

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 123,300

VV 12,8+110,5 123,300
VV Součet 123,300

2 K 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 7,500

VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m m2 15,000

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

4 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 15,000

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 133,860

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 63,870

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 130,800

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 127,740

VV f9
VV 63,87*2 "Přepočtené koeficientem množství 127,740
VV Součet 127,740

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 63,870

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 66,930

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 51,540

VV 47,7+3,84 51,540
VV Součet 51,540

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 103,080
VV f2
VV 51,54*2 "Přepočtené koeficientem množství 103,080
VV Součet 103,080

D 4 Vodorovné konstrukce 19 646,50
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,330

VV 11,05+1,28 12,330
VV Součet 12,330

D 8 Trubní vedení 17 446,88
14 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 16,000

15 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 16,000

16 M 28613964 trubka ochranná PEHD 90x3,5mm m 16,000

17 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 16,000

D 998 Přesun hmot 290,23
18 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 0,021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 1 533 326,10

D 713 Izolace tepelné 186 925,24

19 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 602,000

20 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/9mm m 283,000

21 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/9mm m 152,000

22 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/9mm m 60,000

23 M 28377116 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/13mm m 39,000

24 M 28377119 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
45/13mm m 25,000

25 M 28377123 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/13mm m 43,000

26 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 339,000

27 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm m 94,000

28 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm m 64,000

29 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/40mm m 113,000

30 M 63154604 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 48/50mm m 25,000

31 M 63154022 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm m 43,000

32 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 1,620

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 343 402,99
33 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 22,000

34 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 117,000

35 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 11,000
36 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 148,000
37 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 36,000
38 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 44,000
39 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 1,500
40 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 17,000
41 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 28,000

42 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 12,000

43 K 721211405 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě kus 1,000

44 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40 kus 6,000

45 K 721226R01 Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením 
DN32 popř. d 12-18 mm kus 7,000

46 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 396,500

47 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 1,451

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 549 329,50
48 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25 m 54,000

49 K 722175001 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
16x2,2 mm m 115,000

50 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm m 121,000

51 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm m 152,000

52 K 722175005 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
40x5,5 mm m 50,000

53 K 722175006 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
50x6,9 mm m 86,000

54 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 63,000

55 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem kus 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 41,000

57 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 12,000

58 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000

59 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000

60 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový soubor 3,000

61 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 578,000

62 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 578,000

63 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m % 1,689

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 413 733,94
64 K 725112021 Klozet keramický stojící s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný soubor 5,000

65 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný soubor 7,000

66 K 725119124 Montáž klozetových mís nerezových kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Provedení Antivandal

67 M 55231345 klozet nerezový závěsny na stěny kus 1,000

68 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem soubor 3,000

69 K 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 15,000

70 K 725214151
Umyvadlo nerezové automatické o rozměrech 520x320 
mm s výtokovým ramínkem pro přívod studené a teplé 
vody připevněné na stěnu - antivandal

soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Provedení Antivandal

71 K 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor 2,000

72 K 725241114 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x1100 mm soubor 2,000

73 K 725241901 Montáž vaničky sprchové soubor 1,000
74 M RMAT0001 vanička sprchová - provedení Antivandal kus 1,000

75 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 2,000

76 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 47,000

77 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 12,000

78 K 725821R01 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku soubor 2,000

79 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 15,000

80 K 725822614 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí - 
provedení antivandal soubor 1,000

81 K 725841333 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou 
sprchou soubor 4,000

82 K 72584941R Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou 
sprchy, vč. ovládání kus 1,000

83 M 551453R sprchová baterie v provedení Antivandal, vč. ovládání kus 1,000

84 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 16,000

85 K 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem kus 5,000

86 K 725-R1 Dodávka a montáž závěsné chromové tyče (800 - 1100 
mm), vč. polyesterového závěsu ks 4,000

87 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m % 1,426

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 39 934,43

88 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 7,000

89 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m % 1,853

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 58 736,25
90 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 125,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 910,22

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 910,22
91 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 906 689,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 906 689,51 12,00% 108 802,74

Cena s DPH v CZK 1 015 492,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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objektu z důvodu narušené statiky

D.2.0.0. - Požární nádrž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 906 689,51
N00 - Nepojmenované práce 906 689,51
    N01 - Nepojmenovaný díl 906 689,51

D.2.0.0. - Požární nádrž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 906 689,51

D N00 Nepojmenované práce 906 689,51

D N01 Nepojmenovaný díl 906 689,51

1 K D.2-1
Veškeré práce pro zhotovení požární nádrže, vč. 
dodávek materiálu, zemní práce vč. odvozu a likvidace 
výkopku

kpl 1,000

2 K D.2-2 Kontrolní šachta kus 1,000
3 K D.2-3 Teleskopický vyrovnávací nástavec litinový DN600 lus 1,000

4 K D.2-4 Podzemní požární nádrž, bezespará, válcová,  rozměry 
6,23x2,50x2,20 m, objem 22,00 m3- 22000 l kus 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 822 221,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 822 221,69 12,00% 218 666,60

Cena s DPH v CZK 2 040 888,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce 
objektu z důvodu narušené statiky

VRN - Vedlejší rozpočtové...

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 822 221,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 373 151,69

VRN3 - Zařízení staveniště 1 134 655,14

VRN4 - Inženýrská činnost 134 749,22

VRN6 - Územní vlivy 48 371,52

VRN7 - Provozní vlivy 41 461,30

VRN9 - Ostatní náklady 89 832,82

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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objektu z důvodu narušené statiky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 822 221,69

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 373 151,69
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY 
KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Zaměřené před zahajením výstavby.  Zaměření 
skutečného provedení stavby."

3 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby, 
Obsah a rozsah dle zadávací dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 1 134 655,14
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění dvou kanceláří jako zázemí pro 
objednatele (SS+TDI) vč. sociálního zařízení a elektřiny. Dále zajištění 
kanceláře - zasedací místnosti pro cca 20 osob pro konání KD stavby a 
jednání se zástupci objednatele. Po celou dobu realizace.  zahrnuje 
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

6 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000
7 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000
8 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000
9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000
10 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 134 749,22
11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000
12 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000
13 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000

D VRN6 Územní vlivy 48 371,52
14 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 41 461,30
15 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000

16 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. 
třídy, místní komunikace kpl 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 89 832,82
17 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, 
KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY   zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

18 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky podle 
požadavku ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní 
značky, ČSN 018013 – Požární tabulky a nař. vl. č. 375/2017 Sb.  - 
hlavní vypínač elektrické energie, rozvaděče a elektrické zařízení.  - 
hlavní uzávěr vody  - směry úniku fotoluminiscenčními tabulkami
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