

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Olomouc Pražská

dne: 05.03.2023

č. 4500107955

číslo Č.S.:

522

číslo rámcové smlouvy č. 059183

OPRAVA - výměna odp. jímky

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
1312R	hloubková odkopávka zeminy tř.3, ručně	m3	6,2	3 827,00	23 727,00
27431 1611K	železobetonová deska základu a obetonování jímky (včetně výstuže) beton tř C25/30	m3	8,5	4 370,00	37 145,00
74113 0234K	jímka odpadní, betonová, samonosná, SK 230 se vstupním komínkem, objem 9 m3	ks	1	52 400,00	52 400,00
26111 K	ztracené bednění s vybetonováním stěn jímky pro uložení	m2	12	3 112,00	37 344,00
R0181 28	demontáž stávající jímky, včetně boracích prací a přípravu na likvidaci (rozbourání na menší betonové části)	ks	1	14 870,00	14 870,00
R024	provozní zkouška zařízení	ks	1	1 450,00	1 450,00
99701 3511K	přesun hmot a uložení na skládku s ekologickou likvidací, přesun do 10 km	t	10	3 620,00	36 200,00
0811K	doprava	km	460	18,00	8 280,00
Cena Celkem bez DPH					211 416,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:		III/2024			
Požadavek n		e:		částečně	
za ČEPRO a.s.		za DH STAVITELSTVÍ s.r.o.:			
20.3.2024					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: