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Smlouva o dílo  
o zajištění kontrolní a servisní činnosti EPS a PP 

IRAP č. 20240176 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1. ELSAFE s.r.o. 

Se sídlem: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno 
Zastoupena: Michalem Pavelkou, jednatelem 
IČ: 29256372 
DIČ: CZ29256372 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 292934998/0300 
Zapsána:    v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68693 
Datová schránka:  ettwqss 
 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

  
  
1.2.  Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana 
Zastoupena: Ing. Vladimír Vavrinec, MBA, ředitel Odboru logistiky 
IČ: 48133990 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu: 160004-85508881/0710  
Zapsána: organizační složka státu 
Datová schránka: 4iqaa3x 

 
 
        (dále jen „Objednatel“) 
       
    
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany označené v článku I. této smlouvy sjednávají mezi sebou po vzájemné dohodě následující: 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje ve prospěch objednatele zajistit komplexní technickou péči (záruční servis, 

pozáruční servis, opravy) za účelem zajištění maximální životnosti zařízení – a to konkrétně  
zařízení Elektrické požární signalizace (dále jen „EPS) a Požárních prostupů-ucpávek (dále jen PP), 
dále uvedených v této smlouvě. Dále bude zhotovitel provádět kontrolu všech mechanických a 
elektronických částí a funkční přezkoušení uvedených zařízení tak, aby objednatel mohl příslušná 
zařízení provozovat v plném rozsahu a zařízení byla funkční dle příslušných norem/vyhlášek. 

 

2.2. Dále se zhotovitel zavazuje provádět nestranné zjištění stavu EPS a PP, tj. pravidelné revize dle 
dotčených vyhlášek a norem. 

 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provádět vždy jednou ročně povinnou kontrolu provozuschopnosti systému 
EPS, jednou ročně povinnou zkoušku činnosti EPS, a jednou ročně povinnou kontrolu 
provozuschopnosti PP, v termínech uvedených v článku III. této smlouvy. 

 

2.4. O zjištěném stavu vydá zhotovitel protokol, stejně tak případně vydá protokol-servisní list o 
provedení servisu se specifikací provedených prací a spotřebovaného materiálu.  
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2.5. Objednatel se zavazuje za provádění výše uvedených činností zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle 
článku III. této smlouvy. 

 

2.6. Předmětné systémy EPS a PP představují požárně bezpečnostní zařízení, tj. technická opatření ke 
snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika vzniku škody způsobené požárem na majetku 
objednatele a na zdraví osob, pohybujících se v daném areálu objednatele. 

 

2.7. Podrobná technická specifikace díla (rozpis komponent) je vymezena zejména v příloze č. 1 – 
Seznam hlásičů a zařízení systému EPS (dále jen „příloha č. 1“) a v příloze č. 2 – Seznam požárních 
prostupů-ucpávek PP (dále jen „příloha č.2“). Předmět díla blíže specifikuje také dokumentace 
skutečného provedení stavby z data 09/2023, zhotovitel: ELSAFE s.r.o. (objekty A+B) a 
dokumentace skutečného provedení stavby z data 08/2023, zhotovitel: ELSAFE s.r.o. (objekt D). 

 

 
 

III. 
Cena předmětu plnění, termíny plnění 

 
Ceny poskytovaných služeb zhotovitelem dle této smlouvy jsou stanoveny jako ceny smluvní. 
 
Ceny provádění jednotlivých služeb po celou dobu plnění dle této smlouvy jsou následující: 
Kontrola provozuschopnosti EPS, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  
vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,  
ve znění pozdějších předpisů – cena bez DPH                                                          23.500,- Kč   
Tato zkouška bude probíhat vždy jednou ročně v měsíci březnu. 
 
Zkouška činnosti EPS při provozu, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  
vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,  
ve znění pozdějších předpisů – cena bez DPH                                                           23.500,- Kč   
Tato zkouška bude probíhat vždy jednou ročně v měsíci září. 
 
Kontrola provozuschopnosti PP, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  
vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,  
ve znění pozdějších předpisů – cena bez DPH                                                            2.000,- Kč  
Tato zkouška bude probíhat vždy jednou ročně v měsíci září. 
 
 
Termíny provádění jednotlivých služeb jsou následující: 
 
V případě běžných požadavků (diagnostika systému, přesun jednotlivých komponent, či další změny 
v systémech dle čl. 2.1), které nemají bezprostřední vliv na funkci systémů, popř. požadavky, které nijak 
neomezují samotného objednatele, se termín návštěvy zhotovitelem stanovuje dohodou – nejpozději však 
do 7 pracovních dní od nahlášení požadavku objednatelem. 
 
V případě urgentních požadavků (havárie, poruchy systému) mající vliv na samotný chod systému či chod 
samotného objednatele se termín návštěvy zhotovitele stanovuje do 48h od nahlášení požadavku 
objednatelem. 
 
3.1. Cena za provedení servisu v záruční době bude provedena bezplatně (např. vadný komponent 

systému). V případě, že provedení kontroly, servisu, údržby systémů v záruční době, bude 
způsobeno jiným než obvyklým užitím systému objednatelem (chybné užití systému, např. uražení 
tlačítka), bude cena stanovena dohodou a před započetím servisních úkonů bude tato cena písemně 
odsouhlasena objednatelem.  

 

3.2. Cena za provedení servisu po záruční době bude stanovena dohodou na základě přesného 
popisu rozsahu dané opravy. Tato cena musí být před započetím servisních prací písemně 
odsouhlasena objednatelem. Jednotlivé ceny vychází z následujících kalkulací: 
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Hodinová sazba v pracovních dnech 7:00 – 15:30 hodin (bez DPH)  550,- Kč / h 

Hodinová sazba v pracovních dnech 15:30 – 7:00 hodin  (bez DPH)  650,- Kč / h 

Hodinová sazba v sobotu, neděli a svátek (bez DPH)    900,- Kč / h 

Programovaní systému, PC (bez DPH)                900,-     Kč / h 

Cestovné ze sídla zhotovitele do sídla objednatele (bez DPH) za jeden výjezd 1 500,-  Kč 

 

3.3. Ke sjednaným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

3.4. Inflační doložka 

a) Smluvní strany sjednávají, že ceny uvedené v čl. III, lze každoročně navýšit o inflaci, a to vždy k 1. 
5. příslušného roku, počínaje, nejdříve však 1. 5. 2024. Při počítání inflace smluvní strany vychází z 
údajů o průměrné roční míře inflace za předchozí kalendářní rok uveřejněných Českým statistickým 
úřadem, sídlem 100 00 Praha – Strašnice, Na padesátém 3268/81, IČ: 00025593, a to k 31.3. 
daného kalendářního roku. Zvýšení jednotkových cen o inflaci je zhotovitel povinen objednateli 
oznámit nejpozději do 15. 4. příslušného roku, jinak toto právo valorizovat ceny v příslušném roce 
zaniká. 
b) Ustanovení čl. VI. odst. 8a) této smlouvy se použije pouze v případě, že průměrná roční míra 
inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 % (slovy: dvě procenta). 
c) Zvýšení jednotkových cen smluvní strany stvrdí uzavřením dodatku ke smlouvě. 
 

 

 
IV. 

Místo plnění 
4.1. Místem plnění je: Správa státních hmotných rezerv, středisko 

. 
Objekty, ve kterých jsou umístěny systémy uvedené v čl. II této smlouvy: budovy A, B a D. 

 
 

V. 
Doba plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět úkony specifikované v čl. II a čl. III od data podpisu této smlouvy. 
Tato smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců.  

5.2.      Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

 

5.3.     Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatně poruší tuto smlouvu, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

− neprovádění díla v době plnění kterékoli části čl. II. této smlouvy, 

− nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

− nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost 
 

5.4.     Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
− dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

− bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

− podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
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5.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po 
druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 
30 dnů po doručení první výzvy. 

 

5.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 
 

VI. 
Odpovědnost za vady díla 

6.1. Pro vady díla se uplatní ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, jestliže však nebezpečí škody na 
zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
Objednatel odpovídá za vady díla vzniklé i v době záruky, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností nebo chybným užíváním díla. 

 

 
VII. 

Platební podmínky, fakturace 
7.1. Daňový doklad s náležitostmi bude zhotovitelem dodán objednateli společně se všemi protokoly o 

provedených činnostech. 
 

7.2. Objednatel je povinen uhradit daňový doklad na účet zhotovitele do 30 dnů ode dne data 
zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu, přičemž se rozumí, že cena za provedení 
servisu  a  případného dodání materiálu je zaplacena objednatelem okamžikem jejího připsání na 
účet zhotovitele.  

 
7.3.  Náležitosti faktur 

a) Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména: 
1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, 
3. uvedení informace o lhůtě splatnosti 
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele 

5. příslušný́ předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
 

7.4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od data zdanitelného 
plnění a odeslat jej na e-mail objednatele: epodatelna@sshr.gov.cz, příp. jej odeslat na adresu 
objednatele uvedenou v čl. 1.2. této smlouvy, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od data 
vystavení daňového dokladu. 

 
 

 
VIII. 

Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele 
8.1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do všech potřebných prostor za účelem provedení 

kontroly, servisu nebo opravy systémů.  
 
 
 

 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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IX. 
Závazky zhotovitele 

9.1. Zhotovitel kontroly je povinen provádět kontrolu a servis systémů s vynaložením odborné péče, s 
přihlédnutím ke stavu, v jakém se nacházel systém v době provádění kontroly. 

 
9.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, 

nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. 
 
9.3. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli konkrétní termín provedení kontroly a servisu systému 

nejpozději 7 dnů před jeho provedením a objednatel se zavazuje následně termín provedení kontroly 
zhotoviteli potvrdit. 

 
9.4. V případě změny konfigurace systému, provede o tomto kroku zhotovitel písemný záznam. O každé 

změně v rámci systémů je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat. Změny odsouhlasené 
objednatelem je následně zhotovitel povinen zanést do provozní dokumentace. 

 
9.5. Zhotovitel je povinen udržovat provozní dokumentaci k jednotlivým systémům v aktuálním stavu. 
 

 

X. 
Smluvní pokuty 

10.1. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu za provedenou servisní činnost 
uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 
10.2. V případě prodlení zhotovitele s realizací specifikovaných služeb v čl. III této smlouvy v dohodnutém 

termínu provádění jednotlivých služeb uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z hodnoty neposkytnutých služeb, a to za každý den prodlení. 

 
10.3.   V případě prodlení zhotovitele s realizací urgentních požadavků (havárie, poruchy systému) mající 

vliv na samotný chod systému v dohodnutém termínu dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč, a to za každý den prodlení. 

 

 
XI. 

Ostatní ujednání 
11.1. V případě vypovězení smlouvy jakoukoliv smluvní stranou nebo v případě skončení platnosti této 

smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli všechny potřebné náležitosti pro fungování systému 
a pro bezproblémové předání kontrolní a servisní činnosti jiné organizaci, tj. zejména vstupní údaje a 
hesla pro přístup do systému. 
 

11.2. V případě vypovězení smlouvy jakoukoliv smluvní stranou nebo v případě skončení platnosti této 
smlouvy je zhotovitel povinen provést tzv. výstupní kontrolu systémů uvedených v čl. II této smlouvy, 
cena za tuto kontrolu je totožná jako cena za kontroly uvedené v čl. III této smlouvy. 
 
   

 

XII. 
Součinnost a její specifikace 

12.1. Objednatel poskytuje následující kontaktní údaje:  

- Pokyny a koordinaci prací bude provádět: vedoucí střediska, tel: +420 
 e-mail: nebo  technik pro provoz, tel: +420 
, e-mail:  

- Hlášení poruch, či závad na systémech uvedených v čl. II bude provádět: , vedoucí 
střediska, tel: +420  e-mail: nebo  technik 
pro provoz, tel: +420  e-mail:   
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12.2. Zhotovitel poskytuje následující kontaktní údaje: 
- Pokyny a koordinaci prací bude provádět: (tel: +420  e-mail: 

- Oznámení o vadách na díle je objednatel povinen sdělit na:  (tel: +420  

e-mail: , nebo na: 

 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Zhotovitel se zavazuje mlčenlivostí ohledně všech skutečností, se kterými se seznámil při 
naplňování předmětu smlouvy, o nichž je zřejmé, že zneužití pro svoji potřebu, či sdělení třetí osobě 
by poškodil zájmy objednatele. Povinnost mlčení platí pro všechny zaměstnance zhotovitele. 

 
13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním ve formě 

číslovaných dodatků, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
13.3. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným 

elektronickým podpisem.  
 
13.4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni ani 
jinak jednostranně nevýhodných podmínkách. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
13.5.    Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a 

účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 
 
 
13.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
 
- Příloha č.1 - Seznam hlásičů a zařízení systému EPS 
- Příloha č.2 - Seznam požárních prostupů-ucpávek 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne …………….      V Brně, dne ………………. 
 
  Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 

…...............................................     ….....…...................................... 
         

Ing. Vladimír Vavrinec, MBA       Michal Pavelka, jednatel 
 ředitel Odboru logistiky                  ELSAFE s.r.o. 

              
 
 
 
 
 
 
 

Michal 

Pavelka

Digitálně 

podepsal Michal 

Pavelka 

Datum: 

2024.03.22 

13:54:00 +01'00'

Digitálně 

podepsal Ing. 

Vladimír Vavrinec, 

MBA 

Datum: 2024.03.25 

13:59:58 +01'00'
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Příloha č. 1 smlouvy - Seznam hlásičů a zařízení systému EPS 
 
 

Zóna Hlásič Budova Patro Hlásič m.č. Uživatelský TEXT 1. řádek Uživatelský TEXT 2. řádek 

1 1 D 1NP KOUŘ 1.03 KOUŘ Budova D 1NP 1.03 chodba - schodiště 

1 2 D 1NP KOUŘ 1.08 KOUŘ Budova D 1NP 1.08 příruční sklad 

1 3 D 1NP KOUŘ 1.09 KOUŘ Budova D 1NP 1.09 kotelna 

1 4 D 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova D 1NP 1.11 denní místnost 
1 5 D 1NP KOUŘ 1.10 KOUŘ Budova D 1NP 1.10 úklid 

1 6 D 1NP KOUŘ 1.12 KOUŘ Budova D 1NP 1.12 sklad SSHR 

1 7 D 1NP KOUŘ 1.12 KOUŘ Budova D 1NP 1.12 sklad SSHR 

1 8 D 1NP KOUŘ 1.12 KOUŘ Budova D 1NP 1.12 sklad SSHR 

1 9 D 1NP KOUŘ 1.12 KOUŘ Budova D 1NP 1.12 sklad SSHR 

1 10 D 1NP KOUŘ 1.12 KOUŘ Budova D 1NP 1.12 sklad SSHR 

1 11 D 1NP KOUŘ 1.12 KOUŘ Budova D 1NP 1.12 sklad SSHR 

1 12 D 1NP KOUŘ 1.04 KOUŘ Budova D 1NP 1.04 sociální zázemí 
1 13 D 1NP KOUŘ 1.17 KOUŘ Budova D 1NP 1.17 rozvodna 

1 14 D 1NP KOUŘ 1.02 KOUŘ Budova D 1NP 1.02 chodba 

1 15 D 1NP KOUŘ 1.01 KOUŘ Budova D 1NP 1.01 vrátnice 

2 1 D 1NP TLAČÍTKO 1.03 TLAČÍTKO Budova D 1NP 1.03 chodba - schodiště 

2 2 D 1NP TLAČÍTKO 1.12 TLAČÍTKO Budova D 1NP 1.12 sklad SSHR 

2 3 D 1NP TLAČÍTKO 1.02 TLAČÍTKO Budova D 1NP 1.02 chodba 

3 1 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 2 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 3 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 4 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 5 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 6 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 7 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 8 D 2NP KOUŘ 2.04 KOUŘ Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

3 9 D 2NP KOUŘ 2.02 KOUŘ Budova D 2NP 2.02 kancelář skladníků 

3 10 D 2NP KOUŘ 2.01 KOUŘ Budova D 2NP 2.01 chodba  - schodiště 

4 1 D 2NP TLAČÍTKO 2.04 TLAČÍTKO Budova D 2NP 2.04 sklad SSHR 

4 2 D 2NP TLAČÍTKO 2.01 TLAČÍTKO Budova D 2NP 2.01 chodba - schodiště 

5 1 D 3NP KOUŘ 3.02 KOUŘ Budova D 3NP 3.02 serverovna 

5 2 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

5 3 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

5 4 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

5 5 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

5 6 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

5 7 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

5 8 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

5 9 D 3NP KOUŘ 3.01 KOUŘ Budova D 3NP 3.01 chodba - schodiště 

5 10 D 3NP KOUŘ 3.04 KOUŘ Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 
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6 1 D 3NP TLAČÍTKO 3.01 TLAČÍTKO Budova D 3NP 3.01 chodba - schodiště 

6 2 D 3NP TLAČÍTKO 3.04 TLAČÍTKO Budova D 3NP 3.04 sklad SSHR 

7 1 D 5NP KOUŘ 5.05 KOUŘ Budova D 5NP 5.05 strojovna osobní výtah 

7 2 D 4NP KOUŘ 4.03 KOUŘ Budova D 4NP 4.03 osobní výtah 

7 3 D 4NP KOUŘ 4.13 KOUŘ Budova D 4NP 4.13 úklidová místnost 
7 4 D 4NP KOUŘ 4.12 KOUŘ Budova D 4NP 4.12 denní místnost - kuchyňka 

7 5 D 4NP KOUŘ 3.05 KOUŘ Budova D 4NP 3.05 nákladní výtah 

7 6 D 4NP KOUŘ 4.09 KOUŘ Budova D 4NP 4.09 apartmán 

7 7 D 4NP KOUŘ 4.09 KOUŘ Budova D 4NP 4.09 apartmán 

7 8 D 4NP KOUŘ 4.11 KOUŘ Budova D 4NP 4.11 kancelář vedoucí střediska 

7 9 D 4NP KOUŘ 4.14 KOUŘ Budova D 4NP 4.14 předsíň sociálek 

7 10 D 4NP KOUŘ 4.09 KOUŘ Budova D 4NP 4.09 apartmán 

7 11 D 4NP KOUŘ 4.08 KOUŘ Budova D 4NP 4.08 apartmán zázemí-kopírka 

7 12 D 4NP KOUŘ 4.02 KOUŘ Budova D 4NP 4.02 chodba 

7 13 D 4NP KOUŘ 4.01 KOUŘ Budova D 4NP 4.01 chodba - schodiště 

7 14 D 4NP KOUŘ 4.04 KOUŘ Budova D 4NP 4.04 klidová místnost 

7 15 D 4NP KOUŘ 4.05 KOUŘ Budova D 4NP 4.05 kancelář 
7 16 D 4NP KOUŘ 4.06 KOUŘ Budova D 4NP 4.06 kancelář 
7 17 D 4NP KOUŘ 4.07 KOUŘ Budova D 4NP 4.07 centrum řízení 
8 1 D 4NP TLAČÍTKO 4.01 TLAČÍTKO Budova D 4NP 4.01 chodba - schodiště 

20 1 A 1PP KOUŘ 0.01 KOUŘ Budova A 1PP 0.01 Schodiště přední 
21 1 A 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova A 1PP 0.02 Sklepní místnost 
21 2 A 1PP KOUŘ 0.03 KOUŘ Budova A 1PP 0.03 Místnost pro rack 

22 1 A 1PP TLAČÍTKO 0.01 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.01 Schodiště přední 
23 1 A 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.07 Sklep/přední schodiště 

23 2 A 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.07 Sklep-u předních sekčních vrat 
23 3 A 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.07 Sklep - plocha 

23 4 A 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.07 Sklep - plocha 

23 5 A 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.07 Sklep - plocha 

23 6 A 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.07 Sklep/zadní schodiště 

23 7 A 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.07 Sklep - plocha 

24 1 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 2 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 3 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 4 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 5 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 6 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 7 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 8 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 9 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 10 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 11 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

24 12 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 
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24 13 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 1 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 2 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 3 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 4 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 5 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 6 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 7 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

25 8 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 1 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 2 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 3 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 4 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 5 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 6 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 7 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 8 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

26 9 A 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova A 1PP 0.07 Sklep 

27 1 A 1PP KOUŘ 0.04 KOUŘ Budova A 1PP 0.04 Sklep/dílna 

27 2 A 1PP KOUŘ 0.04 KOUŘ Budova A 1PP 0.04 Sklep/dílna 

28 1 A 1PP KOUŘ 0.05 KOUŘ Budova A 1PP 0.05 Sklep/zadní schodiště 

29 1 A 1PP TLAČÍTKO 0.05 TLAČÍTKO Budova A 1PP 0.05 Sklep/zadní schodiště 

31 1 A 1NP KOUŘ 1.01 KOUŘ Budova A 1NP 1.01 Schodiště přední 
32 1 A 1NP KOUŘ 1.08 KOUŘ Budova A 1NP 1.08 Šatna 

32 2 A 1NP KOUŘ 1.07 KOUŘ Budova A 1NP 1.07 Šatna 

33 1 A 1NP TLAČÍTKO 1.01 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.01 Schodiště přední 
34 1 A 1NP KOUŘ 1.09 KOUŘ Budova A 1NP 1.09 Denní místnost - chodba 

34 2 A 1NP KOUŘ 1.10 KOUŘ Budova A 1NP 1.10 Denní místnost - úklidová kom. 
34 3 A 1NP KOUŘ 1.12 KOUŘ Budova A 1NP 1.12 Denní místnost 
35 1 A 1NP TLAČÍTKO 1.14 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.14 Přední předsálí 
35 2 A 1NP TLAČÍTKO 1.14 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.14 Přední předsálí 
35 3 A 1NP TLAČÍTKO 1.14 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.14 Přední předsálí 
36 1 A 1NP KOUŘ 1.14 KOUŘ Budova A 1NP 1.14 Přední předsálí 
36 2 A 1NP KOUŘ 1.14 KOUŘ Budova A 1NP 1.14 Přední předsálí 
36 3 A 1NP KOUŘ 1.14 KOUŘ Budova A 1NP 1.14 Přední předsálí 
36 4 A 1NP KOUŘ 1.14 KOUŘ Budova A 1NP 1.14 Kancelář skladníků 

37 1 A 1NP TLAČÍTKO 1.15 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

37 2 A 1NP TLAČÍTKO 1.15 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

37 3 A 1NP TLAČÍTKO 1.15 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

37 4 A 1NP TLAČÍTKO 1.15 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

38 1 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

38 2 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

38 3 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 
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38 4 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

38 5 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

38 6 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

38 7 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

38 8 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

39 1 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

39 2 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

39 3 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

39 4 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

39 5 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

39 6 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

40 1 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

40 2 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

40 3 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

40 4 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

40 5 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

40 6 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP 

41 1 A 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova A 1NP 1.15 Sklad 1NP - Archiv 

42 1 A 1NP TLAČÍTKO 1.16 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
42 2 A 1NP TLAČÍTKO 1.16 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
42 3 A 1NP TLAČÍTKO 1.16 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
43 1 A 1NP KOUŘ 1.16 KOUŘ Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
43 2 A 1NP KOUŘ 1.16 KOUŘ Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
43 3 A 1NP KOUŘ 1.16 KOUŘ Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
43 4 A 1NP KOUŘ 1.16 KOUŘ Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
43 5 A 1NP KOUŘ 1.16 KOUŘ Budova A 1NP 1.16 Zadní předsálí 
44 1 A 1NP KOUŘ 1.18 KOUŘ Budova A 1NP 1.18 Zadní schodiště 

45 1 A 1NP TLAČÍTKO 1.18 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.18 Zadní schodiště 

46 1 A 1NP KOUŘ 1.19 KOUŘ Budova A 1NP 1.19 Trafo/rozvodna 

46 2 A 1NP KOUŘ 1.19 KOUŘ Budova A 1NP 1.19 Trafo/rozvodna 

46 3 A 1NP KOUŘ 1.19 KOUŘ Budova A 1NP 1.19 Trafo/rozvodna 

47 1 A 1NP TLAČÍTKO 1.19 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.19 Trafo/rozvodna 

47 2 A 1NP TLAČÍTKO 1.19 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.19 Trafo/rozvodna 

48 1 A 1NP KOUŘ 1.17 KOUŘ Budova A 1NP 1.17 Spojovací krček budov A a B 

48 2 A 1NP KOUŘ 1.17 KOUŘ Budova A 1NP 1.17 Spojovací krček budov A a B 

48 3 A 1NP KOUŘ 1.17 KOUŘ Budova A 1NP 1.17 Spojovací krček budov A a B 

48 4 A 1NP KOUŘ 1.17 KOUŘ Budova A 1NP 1.17 Spojovací krček budov A a B 

49 1 A 1NP TLAČÍTKO 1.17 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.17 Spojovací krček budov A a B 

49 2 A 1NP TLAČÍTKO 1.17 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.17 Spojovací krček budov A a B 

49 3 A 1NP TLAČÍTKO 1.17 TLAČÍTKO Budova A 1NP 1.17 Spojovací krček budov A a B 

50 1 A 2NP KOUŘ 2.01 KOUŘ Budova A 2NP 2.01 Schodiště přední 
51 1 A 2NP KOUŘ   KOUŘ Budova A 2NP  Šatna 

51 2 A 2NP KOUŘ   KOUŘ Budova A 2NP  Šatna 
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52 1 A 2NP TLAČÍTKO 2.01 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.01 Schodiště přední 
53 1 A 2NP KOUŘ 2.09 KOUŘ Budova A 2NP 2.09 Ubytování řidiči 
53 2 A 2NP KOUŘ 2.10 KOUŘ Budova A 2NP 2.10 Ubytování řidiči 
53 3 A 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova A 2NP 2.11 Ubytování řidiči 
53 4 A 2NP KOUŘ 2.12 KOUŘ Budova A 2NP 2.12 Ubytování řidiči 
54 1 A 2NP TLAČÍTKO 2.14 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

54 2 A 2NP TLAČÍTKO 2.14 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

54 3 A 2NP TLAČÍTKO 2.14 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

54 4 A 2NP TLAČÍTKO 2.14 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

54 5 A 2NP TLAČÍTKO 2.14 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

54 6 A 2NP TLAČÍTKO 2.14 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 1 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 2 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 3 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 4 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 5 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 6 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 7 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 8 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 9 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 10 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

55 11 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 1 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 2 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 3 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 4 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 5 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 6 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 7 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

56 8 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 1 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 2 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP - místnost skladníků 

57 3 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 4 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 5 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 6 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 7 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 8 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 9 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 10 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 11 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

57 12 A 2NP KOUŘ 2.14 KOUŘ Budova A 2NP 2.14 Sklad 2NP 

58 1 A 2NP KOUŘ 2.15 KOUŘ Budova A 2NP 2.15 zadní schodiště 
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59 1 A 2NP TLAČÍTKO 2.15 TLAČÍTKO Budova A 2NP 2.15 zadní schodiště 

60 1 A 3NP KOUŘ 3.01 KOUŘ Budova A 3NP 3.01 Schodiště přední 
61 1 A 3NP KOUŘ 3.02 KOUŘ Budova A 3NP 3.02 Kuchyňka 

61 2 A 3NP KOUŘ 3.06 KOUŘ Budova A 3NP 3.06 Kuchyňka 

62 1 A 3NP TLAČÍTKO 3.01 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.01 Schodiště přední 
63 1 A 3NP KOUŘ 3.08 KOUŘ Budova A 3NP 3.08 Zasedací místnost 
63 2 A 3NP KOUŘ 3.08 KOUŘ Budova A 3NP 3.08 Zasedací místnost 
64 1 A 3NP TLAČÍTKO 3.10 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

64 2 A 3NP TLAČÍTKO 3.10 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

64 3 A 3NP TLAČÍTKO 3.10 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

64 4 A 3NP TLAČÍTKO 3.10 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

64 5 A 3NP TLAČÍTKO 3.10 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

64 6 A 3NP TLAČÍTKO 3.10 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 1 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 2 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 3 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 4 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 5 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 6 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 7 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 8 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 9 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 10 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

65 11 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 1 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 2 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 3 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 4 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 5 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 6 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 7 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

66 8 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 1 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 2 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 3 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 4 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 5 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 6 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 7 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 8 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 9 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 10 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 

67 11 A 3NP KOUŘ 3.10 KOUŘ Budova A 3NP 3.10 Sklad 3NP 
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68 1 A 3NP KOUŘ 3.11 KOUŘ Budova A 3NP 3.11 Zadní schodiště 

69 1 A 3NP TLAČÍTKO 3.11 TLAČÍTKO Budova A 3NP 3.11 Zadní schodiště 

100 1 B 1PP KOUŘ 0.01 KOUŘ Budova B 1PP 0.01 Schodiště přední - sklep 

101 1 B 1PP TLAČÍTKO 0.01 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.01 Schodiště přední - sklep 

102 1 B 1PP TLAČÍTKO 0.02 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

102 2 B 1PP TLAČÍTKO 0.02 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

102 3 B 1PP TLAČÍTKO 0.02 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

102 4 B 1PP TLAČÍTKO 0.02 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

102 5 B 1PP TLAČÍTKO 0.02 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

102 6 B 1PP TLAČÍTKO 0.02 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

102 7 B 1PP TLAČÍTKO 0.02 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 1 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 2 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 3 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 4 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 5 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 6 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 7 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 8 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 9 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 10 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

103 11 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 1 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 2 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 3 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 4 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 5 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 6 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 7 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

104 8 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 1 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 2 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 3 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 4 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 5 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 6 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 7 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 8 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 9 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 10 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 11 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

105 12 B 1PP KOUŘ 0.02 KOUŘ Budova B 1PP 0.02 Sklep - sklad 

106 1 B 1PP TLAČÍTKO 0.04 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.04 Zadní schodiště - sklep 
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107 1 B 1PP KOUŘ 0.04 KOUŘ Budova B 1PP 0.04 Zadní schodiště - sklep 

108 1 B 1PP KOUŘ 0.06 KOUŘ Budova B 1PP 0.06 Dílna - stolárna 

109 1 B 1PP KOUŘ 0.07 KOUŘ Budova B 1PP 0.07 Dílna - stolárna 

110 1 B 1PP TLAČÍTKO 0.07 TLAČÍTKO Budova B 1PP 0.07 Dílna - stolárna 

111 1 B 1PP KOUŘ 0.05 KOUŘ Budova B 1PP 0.05 Příruční sklad 

115 1 B 1NP KOUŘ 1.01 KOUŘ Budova B 1NP 1.01 Schodiště přední 
116 1 B 1NP KOUŘ 1.03 KOUŘ Budova B 1NP 1.03 Šatna 

116 2 B 1NP KOUŘ 1.09 KOUŘ Budova B 1NP 1.09 Šatna 

117 1 B 1NP TLAČÍTKO 1.01 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.01 Schodiště přední 
118 1 B 1NP KOUŘ 1.02 KOUŘ Budova B 1NP 1.02 Příruční sklad 

118 2 B 1NP KOUŘ 1.02 KOUŘ Budova B 1NP 1.02 Příruční sklad 

119 1 B 1NP TLAČÍTKO 1.10 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.10 Přední předsálí 
119 2 B 1NP TLAČÍTKO 1.10 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.10 Přední předsálí 
119 3 B 1NP TLAČÍTKO   TLAČÍTKO Budova B 1NP  Přední předsálí 
120 1 B 1NP KOUŘ 1.10 KOUŘ Budova B 1NP 1.10 Přední předsálí 
120 2 B 1NP KOUŘ 1.10 KOUŘ Budova B 1NP 1.10 Přední předsálí 
120 3 B 1NP KOUŘ 1.10 KOUŘ Budova B 1NP 1.10 Přední předsálí 
120 4 B 1NP KOUŘ 1.10 KOUŘ Budova B 1NP 1.10 Přední předsálí 
120 5 B 1NP KOUŘ 1.10 KOUŘ Budova B 1NP 1.10 Přední předsálí 
121 1 B 1NP TLAČÍTKO 1.11 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

121 2 B 1NP TLAČÍTKO 1.11 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

121 3 B 1NP TLAČÍTKO 1.11 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

121 4 B 1NP TLAČÍTKO 1.11 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

122 1 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

122 2 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

122 3 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

122 4 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

122 5 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

122 6 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

123 1 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

123 2 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

123 3 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

123 4 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

123 5 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

123 6 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

124 1 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

124 2 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

124 3 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

124 4 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

124 5 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

124 6 B 1NP KOUŘ 1.11 KOUŘ Budova B 1NP 1.11 Sklad 1NP 

125 1 B 1NP TLAČÍTKO 1.13 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
125 2 B 1NP TLAČÍTKO 1.13 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
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125 3 B 1NP TLAČÍTKO 1.13 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
126 1 B 1NP KOUŘ 1.13 KOUŘ Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
126 2 B 1NP KOUŘ 1.13 KOUŘ Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
126 3 B 1NP KOUŘ 1.13 KOUŘ Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
126 4 B 1NP KOUŘ 1.13 KOUŘ Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
126 5 B 1NP KOUŘ 1.13 KOUŘ Budova B 1NP 1.13 Zadní předsálí 
127 1 B 1NP KOUŘ 1.16 KOUŘ Budova B 1NP 1.16 Sklad odpadu 

128 1 B 1NP TLAČÍTKO 1.16 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.16 Sklad odpadu 

129 1 B 1NP KOUŘ 1.17 KOUŘ Budova B 1NP 1.17 Sklad odpadu 

130 1 B 1NP TLAČÍTKO 1.15 TLAČÍTKO Budova B 1NP 1.15 Zadní schodiště 

131 1 B 1NP KOUŘ 1.15 KOUŘ Budova B 1NP 1.15 Zadní schodiště 

132 1 B 1NP KOUŘ 1.14 KOUŘ Budova B 1NP 1.14 Zadní plechový sklad 

135 1 B 2NP KOUŘ 2.01 KOUŘ Budova B 2NP 2.01 Schodiště přední 
136 1 B 2NP KOUŘ 2.06 KOUŘ Budova B 2NP 2.06 Šatna 

136 2 B 2NP KOUŘ 2.02 KOUŘ Budova B 2NP 2.02 Šatna 

137 1 B 2NP TLAČÍTKO 2.01 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.01 Schodiště přední 
138 1 B 2NP KOUŘ 2.08 KOUŘ Budova B 2NP 2.08 Kanceláře 

138 2 B 2NP KOUŘ 2.09 KOUŘ Budova B 2NP 2.09 Kanceláře 

138 3 B 2NP KOUŘ 2.10 KOUŘ Budova B 2NP 2.10 Kanceláře 

139 1 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

139 2 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

139 3 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

139 4 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

139 5 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

139 6 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

139 7 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

139 8 B 2NP TLAČÍTKO 2.11 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 1 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 2 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 3 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 4 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 5 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 6 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 7 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 8 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 9 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 10 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

140 11 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

141 1 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

141 2 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

141 3 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

141 4 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

141 5 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 
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141 6 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

141 7 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

141 8 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 1 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 2 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 3 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 4 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 5 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 6 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 7 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 8 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 9 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 10 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

142 11 B 2NP KOUŘ 2.11 KOUŘ Budova B 2NP 2.11 Sklad 2NP 

143 1 B 2NP KOUŘ 2.13 KOUŘ Budova B 2NP 2.13 Zadní schodiště 

144 1 B 2NP TLAČÍTKO 2.13 TLAČÍTKO Budova B 2NP 2.13 Zadní schodiště 

150 1 B 3NP KOUŘ 3.01 KOUŘ Budova B 3NP 3.01 Schodiště přední 
151 1 B 3NP KOUŘ 3.02 KOUŘ Budova B 3NP 3.02 WC 

151 2 B 3NP KOUŘ 3.06 KOUŘ Budova B 3NP 3.06 WC 

152 1 B 3NP TLAČÍTKO 3.01 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.01 Schodiště přední 
153 1 B 3NP KOUŘ 3.08 KOUŘ Budova B 3NP 3.08 Zasedací místnost 
153 2 B 3NP KOUŘ 3.08 KOUŘ Budova B 3NP 3.08 Zasedací místnost 
154 1 B 3NP TLAČÍTKO 3.09 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

154 2 B 3NP TLAČÍTKO 3.09 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

154 3 B 3NP TLAČÍTKO 3.09 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

154 4 B 3NP TLAČÍTKO 3.09 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

154 5 B 3NP TLAČÍTKO 3.09 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

154 6 B 3NP TLAČÍTKO 3.09 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 1 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 2 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 3 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 4 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 5 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 6 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 7 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 8 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 9 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 10 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

155 11 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

156 1 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

156 2 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

156 3 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

156 4 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 
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156 5 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

156 6 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

156 7 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

156 8 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 1 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 2 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 3 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 4 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 5 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 6 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 7 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 8 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 9 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 10 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

157 11 B 3NP KOUŘ 3.09 KOUŘ Budova B 3NP 3.09 Sklad 3NP 

158 1 B 3NP KOUŘ 3.11 KOUŘ Budova B 3NP 3.11 Zadní schodiště 

159 1 B 3NP TLAČÍTKO 3.11 TLAČÍTKO Budova B 3NP 3.11 Zadní schodiště 

 
 
Další komponenty systému EPS: 
Celkem optických a akustických zařízení: 1x Maják u KTPO, 45x Siréna s majákem 
 
Celkem ovládaných zařízení: 4 – 2x Požární roleta krček mezi A/B, 1x Havarijní plynový ventil, 1x Otevírání 
vjezdové brány, zapínání NO objekt D 
 
Počet ústředen EPS: 3, typové označení: Integral EvoxX C  
 
KTPO:  Označení výrobce: Labor Strauss Group, typové označení: SD950-1S1 
 
OPPO:  Označení výrobce: SCHRACK SECONET, org. sl., typové označení: B5 Indicat. Panel PIP MMI-BUS 
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Příloha č. 2 smlouvy - Seznam požárních prostupů-ucpávek 
 
 

Číslo prostupu Druh ucpávky/materiál Požární odolnost Umístění 
PP_A-1 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 3NP – 3.01/3.10 

PP_A-2 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 3NP – 3.01/3.10 

PP_A-3 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 1NP - 1.01/1.15  

PP_A-4 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 1NP - 1.16/1.19 

PP_A-5 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 1NP - 1.16/1.19 

PP_A-6 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 1NP - 1.16/1.19 

PP_A-7 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 1NP - 1.16/1.19 

PP_A-8 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 1NP - 1.16/1.17 

PP_A-9 HILTI CP 611A EI 90 Objekt A, 1NP - 1.16/1.17 

PP_B-1 HILTI CP 611A EI 90 Objekt B, 1NP - 1.10/1.17 

PP_B-2 HILTI CP 611A EI 90 Objekt B, 1NP - 1.10/1.17 

 


