

# REKAPITULACE STAVBY

Dílčí zadání č.6

Kód: 01  
Stavba: Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>95 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>95 000,00</b>	<b>19 950,00</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>114 950,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Dílčí zadání č.6

Kód: 01

**Stavba:** Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Místo: Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>95 000,00</b>	<b>114 950,00</b>
<b>04</b>	<b>TO Žatec</b>	95 000,00	114 950,00
č.3	TK Milostín - Žatec, odstranění porostu dvoucestným bagrem	95 000,00	114 950,00

Souhlasím za ST Most: Ing. Bc. Petr Střítežský, DiS.  
11.03.2024

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

04 - TO Žatec

Soupis:

**č.3 - TK Milostín - Žatec, odstranění porostu dvoucestným bagrem**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****95 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 000,00	21,00%	19 950,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****114 950,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

04 - TO Žatec

Soupis:

**č.3 - TK Milostín - Žatec, odstranění porostu dvoucestným bagrem**

Místo:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****95 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

95 000,00

5 - Komunikace pozemní

95 000,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

04 - TO Žatec

Soupis:

**č.3 - TK Milostín - Žatec, odstranění porostu dvoucestným bagrem**

Místo:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****95 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 95 000,00

D 5 Komunikace pozemní 95 000,00

1	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné. Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.	hod	38,000	2 500,00	95 000,00	
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné. Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.

P *Poznámka k položce:*  
odstranění porostu strojně v úseku Milostín - Žatec  
výluka ve dnech 15.- 18.4.

VV "výluka" 4\*9,5

38,000

VV Součet

38,000

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4487456

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5ef6241b-caa0-4019-9771-e3c7e8ebb3bf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.03.2024 07:51:01



51562f79-2f47-4696-9af3-c70655afead5