
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Dílčí zadání č.9
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ST Most Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Andrea Palatková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Dílčí zadání č.9

Kód: U10

Stavba:

Místo: ST Most Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/ 1 711 874,551 711 874,55Č1 TO Žatec

1 711 874,55 1 711 874,55

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 711 874,551 711 874,55O1 TO Žatec

GPK2024 - Duben

14. 3. 2024

 
Andrea Palatková

CZK 1 711 874,55

1 711 874,55 0,0021,00%
0,00 0,0012,00%

U10
GPK2024 - Duben

1 711 874,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
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>>  skryté sloupce  <<
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Dílčí zadání č.9

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ST Most Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Andrea Palatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 711 874,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 637 124,55

    5 - Komunikace pozemní 1 268 641,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 368 482,65

N00 - Nepojmenované práce 74 750,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 74 750,00

GPK2024 - Duben

O1 - TO Žatec

Č1 - TO Žatec
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SOUPIS PRACÍ Dílčí zadání č.9

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ST Most Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Andrea Palatková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 711 874,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 637 124,55

D 5 Komunikace pozemní 1 268 641,90

1 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniv

m3 300,000 645,00 193 500,00

VV Žatec - odb. Velichov - Hořetice - Březno u Ch.
VV 9*30 270,000
VV Březno u Ch. - Droužkovice
VV 1*30 30,000
VV Součet 300,000

2 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její 
prostorové polohy, úpravu KL

km 5,980 145 600,00 870 688,00

VV JWF
VV 0,25 0,250
VV 0,4 0,400
VV JWE
VV 0,3 0,300
VV JWD
VV 3,08 3,080
VV JWB
VV 1,850 1,850
VV JW9
VV 0,1 0,100
VV Součet 5,980

3 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 423,300 483,00 204 453,90

VV Žatec - odb. Velichov - Hořetice - Březno u Ch.
VV 9*30*1,411 380,970
VV Březno u Ch. - Droužkovice
VV 1*30*1,411 42,330
VV Součet 423,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 368 482,65

4 K 9902100500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolej

t 423,300 870,50 368 482,65

VV Žatec - odb. Velichov - Hořetice - Březno u Ch.
VV 9*30*1,411 380,970
VV Březno u Ch. - Droužkovice
VV 1*30*1,411 42,330
VV Součet 423,300

D N00 Nepojmenované práce 74 750,00

Č1 - TO Žatec

GPK2024 - Duben

O1 - TO Žatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D N01 Nepojmenovaný díl 74 750,00

5 K 022111001

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V 
cenách jsou započteny náklady na geodetickou 
kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě 
koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického 
pokyn

km 5,980 12 500,00 74 750,00

VV JWF
VV 0,25 0,250
VV 0,4 0,400
VV JWE
VV 0,3 0,300
VV JWD
VV 3,08 3,080
VV JWB
VV 1,850 1,850
VV JW9
VV 0,1 0,100
VV Součet 5,980
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4487459

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 59b44877-151e-41e6-973e-86bed671a3d3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2024 07:52:00


