

Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje města

PSČ 438 01

Bankovní spojení: KB Žatec

číslo účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

DESIGNPROJEKT s.r.o.
Adolfa Heyduka 1114
438 01 Žatec
IČ: 09210121

Objednávka č.: 078/2024 ROZ
Čj. MUZA 14557/2024
V Žatci dne: 25. 03. 2024

k faktuře přiložte kopii objednávky

Objednávka – projektová dokumentace „Rekonstrukce hřiště v ul. K Perči, Žatec

Na základě vaší cenové nabídky pro výše uvedenou akci u vás objednáme zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně výkazu výměr a oceněného položkového výkazu výměr (rozpočet), vypracované v souladu s platnými právními předpisy.

Rozsah prací související se zpracováním projektové dokumentace je uveden v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.

Projektová dokumentace bude předána v počtu 3 paré, dále bude předána v elektronické verzi el. nosiči, a to ve formátu „pdf“ a „dwg“, výkaz výměr bude povinně ve formátu „xml“.

Termín dokončení: **31. 08. 2024**

Cena bez DPH: 138.000,00 Kč

DPH 21 %: 28.980,00 Kč

Cena celkem vč. DPH: 166.980,00 Kč

[REDACTED]
vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

Správce rozpočtu:

.....
razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**REKONSTRUKCE HŘIŠTE
V ULICI K PERČI, ŽATEC**

k.ú. 4507/5, Žatec

I. Zúčastněné strany:

Zhotovitel (projektant):

DESIGN PROJEKT s.r.o., zastoupený:

Jednatel: Ing. Břetislav Sedláček

Sídlo: Adolfa Heyduka 1114,
438 01 Žatec

Tel.: 732 912 301

IČ: 092 10 121

DIČ: CZ 092 10 121

Peněžní ústav: Komerční banka Žatec

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

zapsána OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45357

Objednatel (investor):

Jméno a příjmení: Město Žatec

Adresa sídla: náměstí Svobody 1,
438 01 Žatec

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

II. Nabízený rozsah projektové dokumentace:

- 1) Projektová dokumentace bude v podrobnostech prováděcí projektové dokumentace, podle vyhlášky 405/2017 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, dle zákona 183/2006 - Stavební zákon. Projektová dokumentace bude provedena v počtu 3 paré.

Jedná se o rekonstrukci hřiště v ul. K Perči. Předpokládá se obnova povrchu (asfalt), oprava oplocení (možno využít stávající sloupky), umístění košů, případně branek. Velikost hřiště je cca je cca. 460 m² (viz zákres do mapy). Odvodnění bude řešeno stávajícím způsobem, vyspádováním do přilehlé zeleně. Ostatní geotechnické konstrukce nejsou předmětem cenové nabídky. CN neuvažuje s veřejným osvětlením.

III. Obsah projektové dokumentace a dohodnuté práce:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1. Celková situace stavby
2. Situace stavby koordinační
3. Geodetický koordinační výkres

STAVEBNÍ ČÁST

TECHNOLOGICKÁ ČÁST (není předmětem cenové nabídky)

DOKLADY (zajištění inženýrské činnosti – není předmětem cenové nabídky)

IV. Rozpis ceny po položkách:

PROFESE:	CENA (Kč bez DPH)
ZAMĚŘENÍ/GEODET	7 000
STUDIE	0
D.I. STAVEBNÍ ČÁST	85 500
D.II. STATIKA	0
D.III. ZDT/VODOHOSPOD. OBJEKTY	0
D.IV. ELEKTROINSTALACE veřejné osvětlení	0
D.IV. ELEKTROINSTALACE SLABO+EPS	0
D.V. VYTÁPĚNÍ	0
D.VI. VZT	0
D.VII. PBŘ	0
D.VIII. EPS	0
D.IX. SHZ	0
D.X. EZS	0
E. DOKLADOVÁ ČÁST	0
ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR	19 500
PENB	0
SADOVÉ ÚPRAVY/RADON	0
PROTIRADON	0
GEOLOGIE/GOETECHNICKÉ KCE	0
PRŮZKUMY, SONDY	26 000
SPRÁVNÍ POPLATKY	0
PARÉ	0
AUTORSKÝ DOZOR	0
VEDLEJŠÍ REŽIE	0
CELKEM	138 000

CELKEM ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 138.000,-Kč bez DPH

vč. DPH 21%: 166.980,-Kč

Poznámky:

- 1) Zhotovitel nenesse odpovědnost za rozhodnutí třetích osob (úřadů, sousedů).

2) V ceně **nejsou zahrnuty správní poplatky** za úřednické úkony, **ani poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu** (ze ZPF) nebo **fondu lesa**.

3) V cenové nabídce dále **nejsou zahrnuty:**

- **Řešení majetkových vztahů** (např. věcná břemena, smlouvy s vlastníky dotčených parcel apod.),
- projekty přeložek
- projekt – odvodnění a vyřešení nakládání s dešťovými vodami, předpokládá se stávající odvodnění vyspádováním do přilehlé zelené,
- projekt veřejného osvětlení,
- inženýring,
- zajištění geologických, popř. hydrogeologických sond,
- sadové úpravy.

V. Termín realizace

Termín zahájení: 06/ 2024

Termín odevzdání dokumentace: 31.8.2024

VI. Platební podmínky


Platba po předání projektové dokumentace: 138.000,- Kč bez DPH

Splatnost faktury: 14 dní

Platnost nabídky: 30 dní

V Žatci dne: 21.3.2024

Ing. Břetislav Sedláček
za DESIGNPROJEKT s.r.o.
(zhotovitel)



V případě akceptování cenové nabídky či dotazu, mě prosím kontaktujte.

Mail: 

Tel.: 

Příloha: Rozsah prací zakreslen do mapy, k.ú. Žatec

