

REKAPITULACE STAVBY

Dílčí zadání č.8

Kód: U10
 Stavba: GPK2024 - Duben

KSO: ST Most
 Místo: ST Most

CC-CZ: Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Andrea Palatková

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **254 203,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přeneseně 21,00%		254 203,65	0,00
sníž. přeneseně 12,00%		0,00	0,00

Cena s DPH **254 203,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Dílčí zadání č.8

Kód: U10
 Stavba: GPK2024 - Duben

Místo: ST Most

Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Andrea Palatková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		254 203,65	254 203,65
O4	TO Oldřichov	254 203,65	254 203,65
Č4	TO Oldřichov	254 203,65	254 203,65

>> skryté sloupce <<

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GPK2024 - Duben

Objekt:

O4 - TO Oldřichov

Soupis:

Č4 - TO Oldřichov

Místo: ST Most

Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Andrea Palatková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

254 203,65

HSV - Práce a dodávky HSV

247 078,65

5 - Komunikace pozemní

202 378,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 700,48

N00 - Nepojmenované práce

7 125,00

N01 - Nepojmenovaný díl

7 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GPK2024 - Duben

Objekt:

O4 - TO Oldřichov

Soupis:

Č4 - TO Oldřichov

Místo: ST Most

Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Andrea Palatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

254 203,65

D HSV Práce a dodávky HSV 247 078,65

D 5 Komunikace pozemní 202 378,17

1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniv	m3	90,000	645,00	58 050,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

VV 3 šterky
VV KL7
VV 3*30
VV Součet

90,000
90,000

2	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL	km	0,570	145 600,00	82 992,00
---	---	------------	--	----	-------	------------	-----------

VV KL7
VV 0,57
VV Součet

0,570
0,570

3	M	5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	126,990	483,00	61 336,17
---	---	------------	---	---	---------	--------	-----------

VV 3 šterky
VV KL7
VV 3*30*1,411
VV Součet

126,990
126,990

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 700,48

4	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i koleji	t	126,990	352,00	44 700,48
---	---	------------	---	---	---------	--------	-----------

VV 3 šterky
VV KL7
VV 3*30*1,411
VV Součet

126,990
126,990

D N00 Nepojmenované práce 7 125,00

D N01 Nepojmenovaný díl 7 125,00

5	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokyn	km	0,570	12 500,00	7 125,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------

VV KL7
VV 0,57
VV Součet

0,570
0,570

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4487475

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f35c72b7-715d-4fee-8cdb-3861da2bf184

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2024 07:58:02



9cbffac7-75e2-44b5-833c-f7e8965c36dd