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SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  
 

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,  podle § 
2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Číslo smlouvy objednatele: D/0501/2024/STR 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24095/2024 
Číslo projektu v AMČR: M-202401098  
 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel 

 
Dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel 
Oprávněná organizace : Ústav archeologické památkové péče Brno, 

veřejná výzkumná instituce 
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR 

Se sídlem : Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Husovice 
Zástupce  : Mgr. Michal Přichystal, ředitel 

Smluvní záležitosti vyřizuje : xxxxx 
xxxxx 

Věcný garant ZAV : xxxxx 
Zřizovatel : Jihomoravský kraj 

Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. ú. 114134621/0100 
IČO : 48511005 
DIČ 
ID DS                                                                                           
 

: CZ48511005 
5npzgmx 
 

Stavebník : Zlínský kraj 
Se sídlem : třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 
Zástupce  : Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru 

strategického rozvoje kraje 

Osoba oprávněná jednat ve věcech 
stavby 

: Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru 
strategického rozvoje kraje 
Ing. Radovan Macháček, předseda 
představenstva ZRIA, a.s. 
Holešovská 1691, 769 01 Holešov 
tel: +420 573 396 741 
e-mail: machacek@zria.cz   
Ing. František Mikeštík, ZRIA, a.s. 

Holešovská 1691, 769 01 Holešov 
tel: +420 731 555 204 
e-mail: mikestik@zria.cz   

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 2786182/0800 
IČO : 70891320 
DIČ 
ID DS                                                                                       
 

: CZ70891320 
scsbwku 

mailto:machacek@zria.cz
mailto:mikestik@zria.cz
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Dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

II. Předmět díla 
 
1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě: 

 
Název stavby : SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10,  

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUTURA UVNITŘ 
PZ – 1. část 

Katastrální území : Holešov 
Parcela č. / umístění 
 
 
 
Katastrální území                         
Parcela č.                        

: 4005, 4006, 2241/16, 2241/9, 2760/1, 2760/111, 2760/113, 
2760/140, 2760/40, 2760/48, 2760/52, 2760/55, 2760/58, 
2760/90, 2760/94, 2760/96, 2760/98, 3704/2 
Zahnašovice 
458, 147/1, 147/38, 147/39, 147/5, 147/7 

Rozloha stavby, popis : SO 521 - Veřejné osvětlení – sever  
SO 522 - Veřejné osvětlení – Propoj I.  
SO 523 - Veřejné osvětlení – východ 
SO 725 – Stezka pro cyklisty a chodce 
SO 726 – Chodník 
SO 727 – Zastávka, Nástupiště 
SO 821 – Sadové úpravy 
 

Předpoklad délky trvání 
zemních a stavebních 
prací 
 

: 120 pracovních dní 

2. ZAV se skládá ze dvou částí – terénní části a zpracování Závěrečné zprávy. 
a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:  

- I. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních 
pracích, spojených se stavbou či přípravou stavby, případně formou povrchové 
prospekce v prostoru prací; 

- II. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě ZAV zjištěn výskyt archeologických 
nálezů, nebo jsou prováděny pomocné terénní archeologické práce k určení jejich 
výskytu. Jedná se o provádění terénních archeologických prací, spojených se 
záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů a získáváním 
relevantních informací o nich. 

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončení I. etapy ZAV 
v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončení I. i II. etapy ZAV 
v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.  
Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénní 
části archeologického výzkumu, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy apod. 
Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu 
v místě stavby. 

 
 

III. Čas plnění 
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1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou. Předpokládaný termín 
zahájení: 04-09/2024.   

2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních 
prací (na tel. 545 242 342, či věcnému garantovi). V případě přerušení zemních prací na dobu 
neurčitou, se zavazuje objednatel upřesnit i obnovení zemních prací. 

3. Termín ukončení terénní části je závislý na rozsahu, typu a stavu archeologických nálezů 
v prostoru stavby a bude stanoven zhotovitelem po prokazatelném zjištění všech relevantních 
informací. 

4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénní části 
ZAV. V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta 
zpracování ZAV prodloužena, zhotovitel takovéto prodloužení oznámí objednateli bez 
zbytečného odkladu od doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a toto 
prodloužení odůvodní. Mimořádnými nálezy se rozumí zejména nálezy neočekávané, většího 
než běžného rozsahu, vyžadující extenzivní zpracování, speciální analýzy, náročnější 
exkavaci, konzervaci či zpracování atd. Jedná se např. o depoty, významné hrobové celky, 
kumulace objektů, superpozice, pozůstatky staveb, organické materiály atd. 

5. Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénní 
části ZAV, po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat 
zemní práce, způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydat i 
pro část stavby. 

 
IV. Cena za dílo 

 
1. Náklady ZAV jsou hrazeny dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, v plné výši stavebníkem. 

2. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV: 
 
a) I. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle 

rozsahu zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši  

20 000,- Kč, bez DPH. 

V případě, že skutečné náklady na I. etapu ZAV budou nižší než předpokládané, může 
zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele.  
V případě, že ZAV bude ukončen v I. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně 
stanovené pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy. 
 

b) II. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV 
v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:  

VŠ pracovník – archeolog, antropolog, geolog, pedolog 
apod. 

: 550,- Kč/1 hod. 

SŠ pracovník – asistent, dokumentátor, geodet, laborant 
apod. 

: 450,- Kč/1 hod. 

Dělník – specialista/dodav. fy : 350,- Kč/1 hod. 

Dělník : 300,- Kč/1 hod 

 

c) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách a 
zpravidla nepřesáhne 50 % nákladů na terénní část ZAV (v případě výskytu hrobových 
celků až 100%). V případě mimořádných nálezů či nutných analýz mohou být náklady na 
zpracování Závěrečné zprávy vyšší, zhotovitel takovéto navýšení oznámí objednateli bez 
zbytečného odkladu od doby, co se o něm dozvěděl, a toto navýšení odůvodní. 
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3. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady ZAV včetně prací uskutečněných před 
uzavřením smlouvy. 

4. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. 

5. Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, které budou obsahovat 
veškeré zákonné náležitosti. Fakturace proběhne v termínech: 

a) V případě ukončení ZAV s negativním zjištěním (v rámci I. etapy nebude zjištěn výskyt 
archeologických nálezů) proběhne fakturace nákladů po ukončení I. etapy ZAV. 

b) V případě pozitivního zjištění archeologických nálezů při provádění I. etapy ZAV bude 
částečná fakturace nákladů provedena po ukončení terénní části ZAV a konečná faktura 
po odeslání Závěrečné zprávy.  Součástí faktury bude stavební deník. 

V případě, že bude terénní část ZAV probíhat déle než jeden měsíc, si zhotovitel vyhrazuje 
právo fakturovat náklady i v průběhu terénní části, v termínech upřesněných s ohledem na 
rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturaci v takovém případě oznámí 
objednateli předem. Součástí faktury pak bude stavební deník a soupis hodin. 

6. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení. 

7. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
f) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost. 

8. Souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

9. Souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z  přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

10. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

 
V. Jiná ujednání 

 
1. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného 
archeologického výzkumu, kterým je naplněn účel státní památkové péče. 

2. Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění 
archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie 
věd České republiky. 

3. Objednatel má povinnost zajistit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s 
možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. 
V případě potřeby umožní objednatel umístění mobilní buňky v prostoru staveniště.  
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4. Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební 
mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu 
po ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV.  

5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny 
objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožují 
archeologické nálezy. 

6. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy záchranného archeologického výzkumu 
stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 
smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou 
evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do 
kvalifikačního stupně.  Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a 
stvrzovat je svým podpisem. Jestliže zhotovitel předloží objednateli záznam a objednatel jej 
nepotvrdí do třetího pracovního dne ode dne, kdy byl záznam předložen, je záznam uvedený 
v deníku archeologického výzkumu považován za objednatelem odsouhlasený. 

7. Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uložení vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje 
nakládat na vlastní náklady. 

8. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro provádění ZAV, 
zejména změny v harmonogramu stavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co 
se o nich dozví. V případě, že změny ve stavbě jsou takového rozsahu, že podstatným 
způsobem mění podmínky provádění ZAV, bude na tyto změny uzavřen dodatek ke smlouvě. 
V případě, že objednatel zhotoviteli neoznámí včas změny ve stavbě, může zhotovitel 
odstoupit od smlouvy. Za vzniklou škodu zhotovitel neodpovídá.  

9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek či 
jiných mimořádných okolností může dojít k přerušení terénních archeologických prací na 
nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z  takto vzniklé situace, budou 
zástupci smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení 
zhotovitel neodpovídá. 

10. V případě, že objednatel poruší právní předpis, týkající se ochrany archeologického dědictví,   
nebo ztíží či znemožní provedení ZAV, jedná se o podstatné porušení smlouvy a zakládá to 
možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy. Jako podstatné porušení se chápe též porušení 
oznamovací povinnosti podle bodu III. odst. 2. této smlouvy.  

Za škody vzniklé v souvislosti s postupem podle tohoto odstavce zhotovitel neodpovídá.   

11. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1 % z 
fakturované částky za každý den prodlení.  

12. Neodevzdá-li zhotovitel dílo - závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit 
objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.  

13.  Obě smluvní strany sjednává splatnost úhrady úroku a smluvní pokuty v délce 30 dní. 

14. Změna v právních předpisech, která se týká minimální mzdy nebo sociálního a zdravotního 
pojištění, která nabude účinnosti v době trvání smlouvy, a to ještě před zahájením terénní části 
ZAV, se považuje za podstatnou změnu okolností podle § 1765 občanského zákoníku vždy. 
V případě, že tato změna v právních předpisech vyvolá potřebu zvýšit hodinovou sazbu 
pracovníků, bude uzavřen dodatek ke smlouvě, který tuto změnu zohledňuje. 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě, že stavební práce, či zemní práce nebudou započaty do dvou let od podpisu 
smlouvy, tato smlouva jako dohoda o podmínkách provádění záchranného archeologického 
výzkumu podle ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v aktuálním znění, zaniká, vzniká však závazek objednatele oznámit zahájení stavebních 
prací v případě, že stavební práce budou i po uplynutí této lhůty započaty, a to nejméně 30 
dní předem. V takovém případě bude bez zbytečného odkladu po oznámení zahájení zemních 
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prací uzavřena nová dohoda o podmínkách provádění záchranného archeologického 
výzkumu, dle obvyklých podmínek, aktuálních v době uzavření nové smlouvy. 

2. V případě, že budou stavební či zemní práce přerušeny ze strany objednatele tak, že nebude 
možné provádět předmětné plnění, a to na souvislou dobu delší než jeden rok, bude uzavřen 
dodatek ke smlouvě, na základě kterého budou fakturovány doposud vynaložené náklady. 
V případě, že takové přerušení bude trvat déle než dva roky, postupuje se jako by stavba, 
stavební či zemní práce, nebyly zahájeny (viz čl. VI odst. 1. této dohody). Zánik závazku se 
však netýká vypořádání prokazatelně vynaložených nákladů. 

3. V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu nákladů na uskutečněné 
práce a vzniklé škody.   

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních 
stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného. 

5. Základní podmínky, obsažené v této dohodě, zejména náklady, lhůty provádění ZAV a obsah 
ZAV, vyplývají přímo ze zákona, z obvyklých podmínek provádění záchranného 
archeologického výzkumu a požadavků archeologické památkové péče, a nemohou být 
objednatelem měněny. Tato dohoda se tak chápe jako adhezní, a jako taková nepodléhá 
zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v aktuálním znění, ledaže o to jedna ze stran výslovně požádá. V takovém případě zveřejňuje 
dohodu zhotovitel a to bez zbytečného odkladu. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím osob 
oprávněných jednat ve věcech smluvních). 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a 
zhotovitel. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá 
smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými 
podpisy oběma smluvními stranami.                                                                                                     

 
 
 
Ve Zlíně dne…………………. 

  
 
 
V Brně dne…………………… 

Za objednatele: 
 
 
 
 
 

 Za zhotovitele: 
 
 
 
 

Zlínský kraj   
Mgr. Milan Filip 
Vedoucí odboru 
strategického rozvoje kraje 

 Ústav archeologické 
památkové péče Brno  
Mgr. Michal Přichystal 
ředitel 

 


