



| KRYCÍ LIST NABÍDKY | |
|--|--|
| 1. Veřejná zakázka malého rozsahu | |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. | |
| „Koordinátor BOZP při realizaci stavby Uranový důl Bytíz“ | |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi¹ | |
| Název dodavatele (společnosti): | Ing. Karel Němeček |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka (titul, jméno, příjmení, funkce): | Ing. Karel Němeček |
| Sídlo: | Nádražní 456, 387 11 Katovice |
| IČO / DIČ: | 43844685/neplátce DPH |
| 3. Kontaktní osoba k veřejné zakázce za účastníka | |
| Titul, jméno, příjmení: | Ing. Karel Němeček |
| Email (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky): |  |
| Tel.: |  |
| 4. Nabídková cena | |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | 122 500 |
| Samostatně DPH (sazba 15%) | 0 |
| Samostatně DPH (sazba 21%) | 0 |
| Nabídková cena v Kč vč. DPH | 122 500,- |

Za účastníka podepsán Ing. Karel Němeček OSVČ

V Katovicích dne 10. 03. 2024

Podpis:


¹ V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů, kteří předkládají společnou nabídku.

Cenová nabídka

na koordinátora BOZP při realizaci stavby na akci

Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz

| | |
|---|--------------|
| - Vypracování Oznámení o zahájení stavebních prací na OIP | 1 000,- Kč |
| - Vypracování a aktualizace plánu BOZP pro realizaci stavby v součinnosti s vybraným hlavním zhotovitelem stavby dle skutečnosti a jeho zvolených pracovních postupů | 6 500,- Kč |
| - Kontrolní činnost koordinátora na dodržování BOZP v průběhu stavebních prací. Cenová nabídka obsahuje kontroly min. 1x za 14 dní v průběhu celé stavby. Max. počet kontrol není stanoven. | 115000,- Kč |
| - Celková cena za činnost koordinátora BOZP | 122 500,- Kč |

Seznam služeb koordinátora BOZP na staveništi

- 1. Rekonstrukce objektu čp. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory**
Kompletní rekonstrukce budovy v centru města Písku v památkové zóně. Celková cena investice 200 278 336,- Kč bez DPH. Investor Město Písek, doba realizace 2022–2024.
- 2. Rekonstrukce víceúčelové haly Vodňany**
Jednalo se o kompletní rekonstrukci a přístavbu sportovní a společenské haly. Investice činila 53 100 000,- Kč bez DPH. Investor Město Vodňany, doba realizace 2021–2022.
- 3. Rekonstrukce kulturního domu Střelské Hoštice**
Stavební práce se týkaly rekonstrukce stávajícího KD a přístavby nové restaurace na náměstí ve Střelských Hošticích. Investice činila 19 008 000,- Kč bez DPH. Investor Obec Střelské Hoštice, doba realizace 2022–2023.
- 4. Rekonstrukce ulic Komenského, Parkánská a Mokrého Vodňany 1. a 2. etapa**
Stavební práce probíhaly v ulicích, které přímo navazují na historické náměstí ve Vodňanech. Při stavebních pracích se narazilo i na historické klenby sklepení, které se sanovaly. Práce probíhaly v památkově chráněné zóně. Investice činila 18 272 000,- Kč bez DPH. Investor Město Vodňany, doba realizace 2022–2023.
- 5. Novostavba požární zbrojnice Volenice**
Jednalo se o výstavbu nové požární zbrojnice ve střediskové obci. Celková hodnota díla činila 98 102 000,- Kč bez DPH. Investor Obec Volenice, doba realizace 2021–2023.
- 6. Snížení energetické náročnosti bytového domu sídliště Škorna Vodňany**
Bylo prováděno zateplení bytového domu, včetně stavebních úprav. Celková hodnota díla byla 9 754 000,- Kč bez DPH. Investor Město Vodňany, doba realizace 2022–2023.

V Katovicích dne 10.3. 2024


Ing. Karel Němeček

Koordinátor BOZP

