

# Výzva č. 2024/00112 k poskytnutí dílčího plnění

v souladu s Rámcovou smlouvou na realizaci oprav a údržbových prací včetně odstraňování havarijních stavů týkajících se střech a s tím souvisejících prací u objektů ve správě ÚMČ Brno – Žabovřesky č. 53/23

<b>Objednatel</b> IČO: 44992785      DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	<b>Zhotovitel</b> IČO: 13067702 DIČ: [redacted] <b>Ludvík Hynčica</b> Adresa: Mušovská 48 691 23 Iváň Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]
--	---

<b>Předmět plnění:</b> Kounicova 69 – zateplení dilatačních spár domu a nové svody Příloha: Technický list objednatele k bytu Položkový rozpočet	<b>Předběžná cena:</b> Bez DPH: 146.000,- Kč DPH 12% 17.520,- Kč
--	--

Datum vystavení výzvy: 12.03.2024 Datum požadovaného plnění: 30.09.2024	<b>CELKEM</b> 163.520,- Kč
--	----------------------------

Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600	[redacted]
---	------------

Jméno a podpis odpovědného pracovníka:  
[redacted]

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů předaných příkazcem operace o finanční kontrole, v platném znění. [redacted] 01 Sb.,  
Datum: 12.3.2024 [redacted]  
Jméno a podpis příkazce operace [redacted]

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace o finanční kontrole, v platném znění. [redacted] Sb.,  
Datum: 13-03-2024 [redacted]  
Jméno a podpis správce rozpočtu [redacted]

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 25.3.2024 [redacted] poc [redacted]

Hynčica Ludvík

IČ: 130 67 702

DIČ 

## Cenová nabídka

Záhřebská 14

Stavební práce

### Havárie

zaměření, příprava  
oprava ploché střechy z modifikovaných pásů  
prořezy  
vysušení  
překlátování  
půdory střechy 20m x 22m  
zametení střechy  
prořezání atik kolem celého domu (viz foto)  
otrhání prořezů z atik  
nařezání modifikovaných pásů  
napenetrování plochy  
položení modifikovaných pásů - montáž  
natavení modifikovaných pásů na atiky kolem celého domu  
montáž atik okolo světlíku, výlezu, odvětrávacích šachet a komínků  
odstranění vzrostlé břízy, zarostlé do střešního pláště  
natavení modifikovaných pásů okolo kostek antény  
napytlování odpadu  
přesun hmot - 4. patra  
naložení odpadu  
odvoz a uložení suti na skládku  
poplatky za uložení suti  
úklid

Celkem bez DPH

DPH 12%

Celkem s DPH

146 000,00

17 520,00

163 520,00 Kč

