



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX008KE6Y

Datum: 26.03.2024
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629

Stanislav Kratochvíl
Nová Ves 101
675 21 Nová Ves
IČO: 68660090 DIČ: CZ7408144524

Vyřizuje: Robert Bosák
Tel: 568 896 166
E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099059424

Objednáváme u Vás opravu šesti objektů dešťových vpustí v Třebíči, na Vaňkově náměstí 2x, před domy č. 277/8 a 248/10, dále na ul. Růžičkova 2x, před RD č. 444 a 368, na ul. Kaňákova, před RD č. 280/2 a na ul. M. Majerové, mezi okružní křižovatkou a zastávkou MAD, jižní strana - vše havarijní stav. Na Vaňkově náměstí, ul. Růžičkova a Kaňákova se jedná o zbořené skružení a propadlý kryt vozovky, při opravě postupujte takto. Rám a rošt demontujte, propadlý asfalt odtězte s výřezem spáry. Zbořené skružení vybourejte a nahraďte novými prefabrikáty. Provedte strojně hutněný zához, konstrukční vrstvu doplňte hutněnou štěrkovou drtí hrubší frakce, zpevněnou cementovou zálivkou (KSC). Rám a rošt osdte zpět (na Vaňkově náměstí 2x nový), povrch vozovky obnovte asfaltovou směsí ACO 11+ za horka se strojním zhutněním, tl. vrstvy cca 60 mm. Alt. 2 betonový kryt (C 20/25) s uzavíracím asfaltovým nátěrem. Na ul. Růžičkova, před RD č. 444, navíc oprava klenutí nad excentricky umístěnou šachtou pomocí ocelového nosníku, dále výměna dvou ks silničních obrubníků s uložením do betonu (C 16/20) a oprava cca 1 m2 betonové dlažby chodníku. Na ul. M. Majerové jde o nefunkční žlab zn. ACO DRAIN. Litinový rošt sundejte a žlab důkladně vyčistěte. Nefunkční přípojné potrubí (KG 150 mm) v délce cca 6 m uvolněte tlakovou vodou nebo mechanicky a zrevidujte jeho stav. Rošt osadte zpět a zkontrolujte funkčnost celého zařízení. Součástí opravy je rovněž odvoz a likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Práce budou realizovány za provozu, jednotlivé plochy si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Sjednaná cena za zakázku je celkem 160.270,90 Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.

Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: robert.bosak@trebic.cz

Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo smlouvy (objednávky).

Ing. Eva Dvořáková
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

Stanislav Kratochvíl potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099059424 ze dne 26.03.2024.

Objednávka byla přijata dne: