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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0028-2024 

17 - Výroba dříví na OM + vyvážení klestu, Divize Hořovice, LS Strašice - LIFE Adapt Brdy, 
2.-3.Q 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Lestales s.r.o. 
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr 
IČO: 08962677 
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí 
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pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 170 650 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. 
Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel
neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice V Králův Dvůr dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. David Novotný  
ředitel divize  

.......................................................... 
Lestales s.r.o. 

Stanislav Jankulár 

27.3.2024 26.3.2024
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0028-2024  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 
Vyvážení klestu mechanizovaně - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

    

153011  

Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení do 300 m - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

700 m3 95 66 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.09.2024; výčet JPRL = oblast celé lesní správy Strašice; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu 
vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). 
Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i 
harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do 
cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m3 
těženého dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK; 

153011  

Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení 301-600 m - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

500 m3 100 50 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.09.2024; výčet JPRL = oblast celé lesní správy Strašice; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu 
vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). 
Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i 
harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do 
cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 301-600 m. Technická jednotka je m3 
těženého dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK; 

153011  

Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení nad 601 m - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

150 m3 105 15 750 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.09.2024; výčet JPRL = oblast celé lesní správy Strašice; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu 
vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). 
Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i 
harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do 
cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost nad 601 m. Technická jednotka je m3 
těženého dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK; 
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Výroba dříví na "OM" - projekt 
101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA 

    

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 
300 m (pr. hm. pro těžbu 0,20 - 0,49) - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

100 m3 550 55 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3 m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 
300 m (pr. hm. pro těžbu 0,50 - 0,69) - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

200 m3 520 104 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m, 8-12m; terén těžba (dle kódu) = 
12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 
300 m (pr. hm. pro těžbu 0,70 - 0,99) - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

650 m3 470 305 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, V, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, 
včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) 
= 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 
300 m (pr. hm. pro těžbu 1+) - projekt 
101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA 

400 m3 460 184 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
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kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
301-600 m (pr. hm. pro těžbu 0,20 - 
0,49) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

50 m3 550 27 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
301-600 m (pr. hm. pro těžbu 0,50 - 
0,69) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

150 m3 500 75 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
301-600 m (pr. hm. pro těžbu 0,70 - 
0,99) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

450 m3 480 216 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
301-600 m (pr. hm. pro těžbu 1+) - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

250 m3 460 115 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
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Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2m, 3m, 4m, 5m; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 
300 m (pr. hm. pro těžbu do 0,19) - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 3m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,19; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
nad 301-600 m (pr. hm. pro těžbu do 
0,19) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,19; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
601-900 m (pr. hm. pro těžbu do 0,19) - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

100 m3 650 65 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,19; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
601-900 m (pr. hm. pro těžbu 0,20 - 
0,49) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

100 m3 600 60 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
601-900 m (pr. hm. pro těžbu 0,50 - 
0,69) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

150 m3 500 75 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
601-900 m (pr. hm. pro těžbu 0,70 - 
0,99) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

300 m3 480 144 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

17 - Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
601-900 m (pr. hm. pro těžbu 1+) - 
projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

150 m3 490 73 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
901-1200 m (pr. hm. pro těžbu do 0,19) 
- projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-

25 m3 650 16 250 
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CLIMA 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,19; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
901-1200 m (pr. hm. pro těžbu 0,20 - 
0,49) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

50 m3 558 27 900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
901-1200m (pr. hm. pro těžbu 0,50 - 
0,69) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

75 m3 550 41 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
901-1200 m (pr. hm. pro těžbu 0,70 - 
0,99) - projekt 101074426-LIFE21-
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-
SAP-CLIMA 

100 m3 520 52 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyváž. soupravami/traktory 
901-1200 m (pr. hm. pro těžbu 1+) - 

50 m3 520 26 000 
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projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; 
Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních 
porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových 
kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně 
povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 70 hod 150 10 500 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 

 
ROZČLEŇOVÁNÍ POROSTŮ - 
ÚROVŇOVÉ KÁCENÍ - projekt 
101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE 
Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA 

    

124991  

Výroba dříví na OM - ostatní práce 
spojené s rozčleňováním porostů a 
budováním přibližovacích linek (LIFE+) 
- projekt 101074426-LIFE21-CCA-CZ-
LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-
CLIMA 

1 500 hod 200 300 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
Poznámka = Rozčleňovací a vyklizovací linky budou orientovány s ohledem na dopravní síť a 
konfiguraci terénu tak, aby dříví bylo vyklízeno nejvhodnější cestou. Kácení je třeba provádět 
úrovňově, t.j. při zemi s ponecháním co nejnižšího pařezu! Těžební zbytky budou vyváženy na 
OM.; 
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