

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Martinem Matuškou, provozním ředitelem, jednatelem

IČO: 454 74 281

sp.zn. C 5062

Předmět díla:

Osazení vždy trojice chrániček Ø160 a to dvakrát napříč místní komunikací v obci Svinošice včetně geodetického zaměření s elektronickým výstupem (ve formátech \*dwg a \*pdf) a včetně následného zapravení rýhy.

Přesná pozice uložení chrániček a způsob zapravení rýhy dle přílohy č. 1 situace a dle přílohy č. 2 vzorové řezy kabelovou trasou.

Specifikace prací je v příloze č. 3 cenové nabídky – rekapitulace stavby „Svinošice-kabelové chráničky“.

Ze strany objednavatele je smlouva uzavírána v souvislosti se stavbou „II/379 Lipůvka-Blansko, most 379-016“. Nutností osazení chrániček je probíhající rekonstrukce kanalizace, vodovodu a místních komunikací za podpory dotačního orgánu a s tím spojené bezzásahovostí minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Realizace protlaku v průběhu stavby rekonstrukce mostu 379-016 není možná z důvodu vedení velkého množství podzemních IS.

Termín plnění:

**Do zahájení realizace nových konstrukčních a asfaltových vrstev v místě dotčené místní komunikace v obci Svinošice; předpoklad do 30. 06. 2024.**

Místo plnění:

Místní komunikace v obci Svinošice, v blízkosti mostu 379-016

Cena díla:

**bez DPH 99 931,60 Kč**

**21 % DPH 20 985,64 Kč**

**s DPH 120 917,24 Kč**

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení. Objednatel není pro plnění poskytnut na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že: i. nemá v úmyslu

Číslo smlouvy objednavatele: 208/2024/99  
Číslo smlouvy zhotovitele: 50-6378

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“); ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází; iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

Způsob úhrady: Na základě jedné faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.


Adresa pro zaslání faktury:



Způsob předání a převzetí díla: oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost: 12 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vady do 30 dnů od jejich písemné reklamace objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění nebo odstranění řádně reklamovaných záručních vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy popřípadě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: žádná. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je uzavírána elektronicky.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 - situace
- č. 2 - vzorové řezy kabelovou trasou
- č. 3 - cenová nabídka – rekapitulace stavby „Svinošice-kabelové chráničky“

V Brně 26.3.2024

V Brně 27.3.2024

Číslo smlouvy objednavatele: 208/2024/99  
Číslo smlouvy zhotovitele: 50-6378

.....  
Za zhotovitele

Ing. Martin Matuška  
provozní ředitel, jednatel

DS Dopravní stavby Brno, s.r.o.

.....  
Za objednatele

Bc. Roman Hanák  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje