
Smlouva o spolupráci s investorem stavby „Průmyslová a 

skladovací hala Otrokovice“ při výstavbě a opravě veřejné dopravní 
infrastruktury 

uzavřená dle S 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže 
uvedeného dne, měsíce a roku 

město Otrokovice 
se sídlem: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice IČ: 00284301 DIČ: CZ00284301 
zastoupené: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města 

zástupce ve věcech technických: Ing. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města Městského 
úřadu Otrokovice 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Otrokovice, číslo účtu: 19-0000122921/0100 
(dále jen „Město“") 

a 

O.K. Trans Property, s.r.o. 

se sídlem: Hlavní 182, 253 03 Chýně 
IČ:066 97 623 
DIČ:CZ 066 97 623 
zastoupená: Zdeňkem Zderadičkou, Ing. Vladimírem Starostou a Josefem Zderadičkou, 
jednateli společnosti 
zástupce ve věcech technických: >—— 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8232762/0800 
(dále jen „Investor“ nebo „budoucí stavebník“) 

(společně rovněž jako „smluvní strany") 

tuto 

smlouvu o spolupráci s investorem stavby Průmyslová a skladovací hala Otrokovice při 
výstavbě a opravě veřejné dopravní infrastruktury 

Preambule 

1. Město v zájmu obce a svých občanů ve své samostatné působnosti pečuje o rozvoj svého 
území, vytváří svou činností předpoklady pro rozvoj veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (dále jen "veřejná infrastruktura"), občanské vybavenosti a zvýšení kvality a 
komfortu života svých občanů. 

2. Investor má zájem realizovat v lokalitě Letiště stavbu „Průmyslová a skladovací hala 
Otrokovice“, ul. Objízdná, Otrokovice, která přinese zvýšené nároky na veřejnou 
infrastrukturu na území Města a vyžádá si tím zvýšené nároky na rozpočet Města. 

3. Investor hodlá realizovat stavbu „Průmyslová a skladovací hala Otrokovice“, ul. Objízdná, 
Otrokovice (dále jen „Stavba“), jejímž předmětem je vybudování skladové haly, v níž budou 
umístěny plochy pro skladovaní v paletových regálech nebo pro skladovaní na volné ploše, 
to vše dle projektové dokumentace zpracované Valbek spol.s r.o., č.22PL71013 z 03/2023.



Délka trvání Stavby se předpokládá na 12 měsíců, předpokládané zahájení stavby 

40/2024, ve vazbě na vydaná povolení příslušných správních orgánů. 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že Stavba bude mít významný dopad na stávající 

veřejné přístupové komunikace ve vlastnictví Města. Dopravní napojení Stavby bude 

zajištěno z místní komunikace (pozemek parc. č. 311 5/179 v k. ú. Otrokovice) na východní 

straně zájmového území. Nový vjezd je navržen naproti stávajícímu vjezdu do sousedního 

areálu - vznikne tak nové připojení neveřejné účelové komunikace na místní komunikaci a 

stávající sjezd bude zrušen a nahrazen chodníkem, který bude navazovat na stávající 

veřejný chodník Města a na nový pěší areálový přístup. Intenzita nákladní dopravy se 

předpokládá 20 kamionů denně v každém směru a současně 20 vozidel v každém směru 

mezi záměrem a nákladní branou Barum Continental na ulici Objízdná. Přístup pro pěší do 

areálu bude zajištěn připojením ke stávajícímu chodníku na východní straně. 

2. Vzhledem k tomu, že výstavbou nového připojení (nového vjezdu) k místní komunikaci 

dojde k odstranění časti stávající místní komunikace/chodníku, doplnění stávajícího 

chodníku místo stávajícího sjezdu do areálu Investora, a dále vzhledem k aktuálnímu stavu 

veřejně přístupného chodníku a potřebě zajištění bezpečnosti pohybu pěších osob v dané 

lokalitě ve vazbě na rozvoj průmyslového areálu Investora (chodník výškově na úrovni 

s vozovkou), se smluvní strany dohodly, že Město požádá příslušný stavební úřad o 

povolení rekonstrukce (zvýšení) tak, aby těleso místní komunikace (vozovky) a těleso 

veřejně přístupného chodníku bylo fyzicky stavebně odděleno, tj. osazením silniční obruby 

a osazením předlažby. 

3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené dále dohodly, že Investor provede na své 

náklady a odpovědnost vybudování/rekonstrukci veřejně přístupné dopravní infrastruktury 

- chodníku na pozemcích parc. č. 3115/179, 3115/176 vk. Ú. Otrokovice (dále jen 

„Chodník“), a to nejpozději do 6 měsíců od dokončení Stavby Investora, to vše dle 

projektové dokumentace a povolení předaných mu Městem. Délka úseku Chodníku 

k rekonstrukci je přibližně 130 m při celkové šířce 1,7 m, předpokládané náklady činí cca 

428 tis. Kč bez DPH Kč (viz příloha č. 1). Smluvní strany současně konstatují, že jednotlivé 

projekty hlavní Stavby vč. přístupového chodníku a sjezdu a nového veřejného Chodníku 

budou vzájemně koordinovány a to tak, aby tyto na sebe vzájemně navazovaly a tvořily 

jeden celek odpovídající svým stavebně technickým řešením normovým požadavkům. 

4. Investor je povinen a zavazuje se vybudování/rekonstrukci Chodníku v dostatečném 

předstihu předem konzultovat s Městem (odborem rozvoje města a odborem majetku Měů 

Otrokovice). 

5. Investor je povinen a zavazuje se oznámit Městu datum vydání povolení, které opravňuje 

Investora realizovat jeho Stavbu, Město se zavazuje oznámit Investorovi vydání povolení, 

které opravňuje Investora k vybudování/rekonstrukci Chodníku, a to nejpozději do 30 dnů 

od získání příslušného povolení. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při 

naplňování účelu této smlouvy a vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na realizaci předmětu této smlouvy. 

6. Investor je současně povinen a zavazuje se nejpozději do 30 kalendářních dnů před 

zahájením fyzické realizace Stavby převzít od Města investorství pravomocně povolené 

stavby Chodníku, a to na základě písemného předávacího protokolu, podepsaného za 

Město pověřenou osobou - zástupcem ve věcech technických (vedoucím odboru rozvoje 

města Městského úřadu Otrokovice), a zajistit fyzickou realizaci a povolení užívání stavby 

Chodníku v souladu vydanými správními rozhodnutími, při splnění všech zákonných 

podmínek tak, aby po vydání povolení užívání stavby mohl Chodník bez omezení sloužit 
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veřejnému užívání. Investor se dále zavazuje zajistit, aby Město mohlo provádět pravidelné 
kontroly provádění stavby prostřednictvím pověřené osoby. 

7.Termín dokončení fyzické výstavby Chodníku, předání díla odbornou osobou 
(zhotovitelem) při splnění všech zákonných podmínek realizace Chodníku, se sjednává 
touto Smlouvou nejpozději do šesti (6) měsíců od data dokončení fyzické realizace Stavby 
Investora. K předání dokončené stavby Chodníku, s povolením k užívání, musí dojít dle 
výslovné dohody stran dříve, než bude podána žádost Investora o kolaudaci jeho Stavby. 

8.Investor se zavazuje po dokončení a zajištění povolení užívání stavby Chodníku předat 
Chodník, včetně všech součásti a příslušenství bezúplatně Městu, a to spolu s vyčíslením 
hodnoty Chodníku, kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby a veškerou další 
dokumentací související s Chodníkem (např. geodetické zaměření stavby, doklady 
o použitých materiálech, atesty, apod.). Současně se Investor zavazuje garantovat plnění 
veškerých práv vyplývajících ze záručních podmínek vztahujících se k Chodníku dle této 
smlouvy po celou dobu trvání záruční doby, nejméně však po dobu 60 měsíců ode dne 
fyzického -předání a převzetí Chodníku Městu. 

1. Investor se zavazuje vybudovat/rekonstruovat Chodník v souladu se schváleným projektem 
a vydanými povoleními, a to prostřednictvím k tomu kvalifikovaných osob, a zajistit 
dodržování veškerých platných právních předpisů (vč. předpisů na úseku ochrany a 
bezpečnosti zdraví při práci a požární ochrany), technických norem a příslušných 
rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů veřejné správy a jiných dotčených osob. 

2. Investor je dále povinen veškeré práce v souvislosti s vybudováním/rekonstrukcí Chodníku 
koordinovat, zorganizovat a zabezpečit tak, aby nedocházelo ke zvýšení rizika ohrožení 
života, zdraví, majetku a bezpečnosti osob, ohrožení životního prostředí či narušení 
plynulosti provozu na přilehlých pozemních komunikacích či jiných veřejných či soukromých 
zájmů v daném území. 

3. V případě, nedojde — li k vydání pravomocného stavebního povolení, popř. jiného povolení 
opravňujícího k realizaci Stavby ani ve lhůtě 5 let ode dne uzavření této smlouvy, tato 
smlouva zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany před uplynutím této lhůty jinak. 

4. Pro případ prodlení Investora s předáním Chodníku ve sjednaném termínu je Město 
oprávněno po Investorovi požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny Chodníku 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení a Investor je povinen a zavazuje se 
požadovanou smluvní pokutu Městu uhradit. Smluvní pokutu je Investor povinen zaplatit na 
základě vyúčtování Města, splatnost smluvní pokuty smluvní strany sjednávají třicet (30) 
dnů od vystavení faktury Městem. Tímto ustanovením není vyloučeno právo Města 
požadovat po Investorovi náhradu škody postupem dle občanského zákoníku, pokud by ke 

vzniku škody došlo. 

1. Tato smlouva se vystavuje ve 3 stejnopisech, z nichž Město obdrží dvě vyhotovení a 
Investor obdrží jedno vyhotovení. 

2. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami



3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že tato byla sepsána 
podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud nebude 
doručeno osobně oproti podpisu, využijí obě strany primárně doručování písemností do 
datové schránky druhého účastníka smlouvy, s tím, že nepřihlásí-li se do datové schránky 
tato osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje 
se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že by bylo 
doručováno v nezbytných případech prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, platí 
zákonná domněnka dojití dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že Město je povinnou osobou ve smyslu ustanovení $ 2 odst. 

1. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tato smlouva tak podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle citovaného zákona. Město zašle tuto smlouvu včetně všech jejich příloh správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně 

vyjadřují svůj souhlas, aby tato smlouva byla v registru smluv uveřejněna v jejím plném 
rozsahu bez provedení jakékoli anonymizace včetně všech identifikačních a osobních 
údajů. 

7. Doložka podle $ 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města 
Otrokovice dne 31.01.2024 usnesením č. RMO/22/2/24. 

Příloha č. 1: Schématický situační výkres veřejného chodníku podél ul. Objízdná 
Z „P 1, ? 

V Otrokovicích, dne .Z 5,03- 202 v VM ovvv víně , dne 4 a 

Za Město Za Investora 

město Otrokovice O.K. Trans Property, s.r.o. 
Bc. Hana Večerková, DiS. Zdeněk Zderadička 

starostka jednatel 

    O.K. Trans Property, s.r.o. 

Ing. Vladimír Starosta 
jednatel 

= z NE. i 
Josef Zderadička 

jednatel 

   

 



, š 

VEŘEJNÝ CHODNÍK PODEL POZEMKŮ O.K. TRANS 

R. cCíC 3115/10 A 

c 
-— DLAŽBA - 103 m“ 

CHOD.OBR. - 69 bm 
SIL.OBR. - 68 bm 

3115/17 

DLAŽBA - 57 m* 
CHOD.OBR. - 39 bm 
SIL.OBR. - 37 bm 

   

  

     

  
  

3115/260 
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3115/14   
DLAŽBA - 33 m? 
CHOD.OBR. - 22 bm 
SIL.OBR. - 22 bm 

ú 
3115/261 

  

Investiční náklady dle ÚÚR 2023 
SKLADBA: 

DLAŽBA 80mm 
LOŽE 40mm 

ŠDA 200mm 

GEOTEXTÍLIE 

O cena celkem - 428 tis. 

o 

 


