

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH	
<b>Část I - Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Nerudova 627/10, Česká Lípa Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby</b>				
<b>A. Zabezpečení podkladů</b>				
a	zaměření stávajícího stavu	36 000,00 Kč	7 560,00 Kč	43 560,00 Kč
b	dokumentace stávajícího stavu	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč	19 360,00 Kč
c	posouzení a průzkum dřevěných konstrukcí krovu	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
<b>B. Projektová dokumentace</b>				
<b>B1. Projektová dokumentace - Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Nerudova 627/10 Česká Lípa</b>				
a	projektová dokumentace k provedení stavby	107 000,00 Kč	22 470,00 Kč	129 470,00 Kč
b	položkový rozpočet a výkaz výměr	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
<b>B2. Harmonogram výstavby</b>				
a	předpokládaný harmonogram výstavby	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
<b>celkem část I.</b>		<b>176 000,00 Kč</b>	<b>36 960,00 Kč</b>	<b>221 430,00 Kč</b>
<b>Část II - Inženýrská činnost</b>				
a	součinnost pro zabezpečení stanovisek DOSS	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
<b>Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>				
a	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
<b>celkem část III</b>		<b>3 500,00 Kč</b>	<b>735,00 Kč</b>	<b>4 235,00 Kč</b>
<b>Část IV - výkon autorského dozoru</b>				
a	výkon autorského dozoru	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
<b>celkem část IV</b>		<b>22 000,00 Kč</b>	<b>4 620,00 Kč</b>	<b>26 620,00 Kč</b>
<b>cena celkem</b>		<b>203 000,00 Kč</b>	<b>42 630,00 Kč</b>	<b>252 285,00 Kč</b>

V Liberci dne 20.2.2024

S. F. O.  
542/18  
EREC 1  
0599

Podpis oprávněné osoby