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SMLOUVA 
                                     

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005618 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 18 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky: LK Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 2024 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 

 
1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.   
se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO:  659 93 390 
DIČ:                                                  CZ65993390 
zápis v obchodním rejstříku:                                     Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
právní forma:                                                  státní podnik 
bankovní spojení:  
datová schránka:   zjq4rhz 
zastoupeno:   
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:                                                                       
tel:                                                                      
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:                                                                       
tel:                                                                     
 (dále jen „objednatel”) 

a 

 
2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“ 

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439 
DIČ: CZ407 63 439 (plátci DPH) 
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994 
právní forma: Společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300 
zastoupen: 
   
   

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:   
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:   
tel:  

a 
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Společník 2: 
PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem:  K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO:  452 72 387 
DIČ:  CZ45272387 
zápis v obchodním rejstříku:  MS v Praze, spis. zn. B B1434 
zastoupen: 

a 
Společník 3: 
České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
provozovna:   Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
IČO:  684 07 700 
DIČ:  CZ68407700 
zápis v obchodním rejstříku:  organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých 

školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupen: 

a 
Společník 4: 
AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem:  Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle 
IČO:  453 06 605 
DIČ:  CZ45306605 
zápis v obchodním rejstříku:  MS v Praze, spis. zn. C8073 

 zastoupen: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
 

Článek I. 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

- provedení hlavních a mimořádných prohlídek vybraných mostů na silnicích I. třídy a na dálnici D10 
v Libereckém kraji s editací protokolů v prostředí CEV v modulu Mosty nebo Podjezdy. 

 Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. 

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

Technické podmínky tvoří přílohu č. A Rámcové dohody 01ST-000971. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“). 

5.   Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí: 

1) Tato Smlouva 
2) Obchodní podmínky 
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky 
4) Rámcová dohoda  
5) Technické podmínky.  
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Článek II. 

Cena za poskytování služeb 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 

cenu v následující výši:  

         Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH 
DPH v Kč 

          Celková cena Služeb 
v Kč 

     včetně DPH 

1 357 000,00 Kč 284 970,00 Kč  1 641 970,00 Kč  

(dále jen „Cena služeb“). 

      2.     Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy č. 1. 
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. 

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH. 

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění služeb: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy  

Dokončení služeb: do 11 měsíců od účinnosti smlouvy 
Specifikace případných etap:  
- hlavní prohlídky mostů a mimořádné prohlídky mostů – terénní práce: do 8 měsíců od účinnosti 

smlouvy, 

- hlavní prohlídky mostů a mimořádné prohlídky mostů –zpracování v CEV: do 10 měsíců od účinnosti 
smlouvy, 

- písemné výstupy z činnosti: do 11 měsíců od účinnosti smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Liberecký kraj 

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.  
 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: starší 
prohlídky jsou dostupné v systému CEV na adrese (https://cev.rsd.cz/), objednatel poskytne Zhotoviteli 
přístup do tohoto systému. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, 
která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko. 
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3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 

sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: objednatel požaduje výsledky služeb 
zpracovat do systému CEV. 
 

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu. 
 

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
místem předání elektronických a písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, 
Zeyerova 1310, 460 55 Liberec. 
 

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
 
za objednatele: 
za zhotovitele: 
 

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 1 x vytištěný každý 
zpracovaný protokol z Hlavní mostní prohlídky a Mimořádné mostní prohlídky (podepsaný originál) + 
zápis protokolů do systému CEV, které zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. bod 1 této 
Smlouvy. 
 

9.  Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.    
 

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

 správa: Správa Liberec 

 adresa: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 

 k rukám:  

              Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
 správa: Správa Liberec 

 e-mail:  posta@rsd.cz  

 k rukám: 



 
 

Stránka 5 z 8 
 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.   

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:  
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Nepoužije se, 
3. Oceněný rozpis služeb, 
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy, 
5. Prohlášení o odborném personálu, 
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě 

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný. 

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 
 
 
 
 
 

  



< 10 m
10 až 20 

m

20 až 50 

m

50 až 90 

m

90 až 150 

m

150 až 

250 m

250 až 

400 m

velké mosty 

nad 400 m a 

atyp. řešení

9 - 036 47,661 Most v obci Deštná

Mimořádná 

prohlídka 26.8.2020

Bláha Filip, 

Ing. II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 28,0 6,40 2024 6,40 1

9 - 042 62,667

Most přes inundaci Bobřího 

potoka Zahrádky

První hlavní 

prohlídka 13.11.2020

Humpal 

Tomáš, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 42,0 8,90 2024 8,90 1

9 - 043 62,740

Most přes Bobří potok 

Zahrádky

První hlavní 

prohlídka 13.11.2020

Humpal 

Tomáš, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 42,0 7,50 2024 7,50 1

9 - 044 63,479 Most - Zahrádky

Hlavní 

prohlídka 11.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý I - Bezvadný 50,0 10,30 2024 10,30 1

9 - 049 67,762

Most přes trať ČD Rumburk - 

Nymburk

První hlavní 

prohlídka 10.7.2019

Baziková 

Lucie, Ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 57,50 2024 57,50 1

10 - 045a.1 71,194

Pravý most přes silnici 

III/01016 před Ohrazenicemi

Mimořádná 

prohlídka 26.8.2020

Bláha Filip, 

Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 32,0 10,34 2024 10,34 1

10 - 045a.2 71,200

Levý most přes silnici 

III/01016 před Ohrazenicemi

Mimořádná 

prohlídka 26.8.2020

Bláha Filip, 

Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 32,0 10,34 2024 10,34 1

10 - 045a1

Přes silnici III/01016 na 

odbočení na Liberec před 

Ohrazenicemi

Mimořádná 

prohlídka 26.8.2020

Bláha Filip, 

Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 32,0 10,34 2024 10,34 1

10 - 045b.1 71,493

Pravý most přes místní 

komunikaci v Ohrazenicích u 

nářadí

Hlavní 

prohlídka 19.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 11,00 2024 11,00 1

10 - 045b.2 71,491

Levý most přes místní 

komunikaci v Ohrazenicích u 

nářadí

Hlavní 

prohlídka 19.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 11,00 2024 11,00 1

10 - 045c.1 71,976

Most přes Fučíkovu ulici u 

Ohrazenic

Hlavní 

prohlídka 19.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 13,97 2024 13,97 1

10 - 045c.2 71,961

Most přes Fučíkovu ulici u 

Ohrazenic

Hlavní 

prohlídka 19.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 13,97 2024 13,97 1

10 - 045e.3 72,744

Most na silnici I/35 přes I/10 

do Žel. Brodu - MÚK 

Vesecko

Hlavní 

prohlídka 20.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 17,00 2024 17,00 1

10 - 045f.3 72,790 Zakrytí potoka

Hlavní 

prohlídka 20.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,00 2024 3,00 1

10 - 046b 73,603

Podchod pro pěší Daliměřice 

- Vesecko

Hlavní 

prohlídka 20.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 4,00 2024 4,00 1

LK Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 2024

Příloha č. 1 - seznam mostů stav k 21.11.2023
po prohlídce

Mosty s délkou přemostění

číslo

silnice
objektu

staničení

(km)
- název mostu

druh

prohlídky

datum

prohlídky

prohlídku 

provedl

délka

přem.

(m)

termín

násled.

prohl.

poznámka

délka

přem.

(m)

stav NK stav SS Vn (t)



10 - 061 98,080 Most přes Průrubský potok

Mimořádná 

prohlídka 25.1.2022 Bláha Filip IV - Uspokojivý V - Špatný 27,0 3,74 2024 3,74 1

10 - 068 102,404

Most přes řeku Desnou v 

Tanvaldě

Hlavní 

prohlídka 17.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý III - Dobrý 50,0 10,60 2024 10,60 1

13 - 100 153,585

Most přes potok v 

Kamenickém Šenově

První hlavní 

prohlídka 6.11.2020

Louthanová 

Radka, Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 25,0 5,82 2024 5,82 1

13 - 101 153,619

Most přes místní komunikaci 

v Kamenickém Šenově

První hlavní 

prohlídka 6.11.2020

Louthanová 

Radka, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 3,65 2024 3,65 1

13 - 115 176,419

Most přes cestu pro pěší a 

cyklisty, Rynoltice

Hlavní 

prohlídka 13.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 25,0 2,53 2024 2,53 1

13 - 118 184,928 Estakáda Bílý Kostel

Mimořádná 

prohlídka 29.12.2020 Bláha Filip V - Špatný IV - Uspokojivý 32,0 372,64 2024 372,64 1

13 - 119 185,65

Most přes cestu pro pěší a 

cyklisty, před MÚK Svárov

Hlavní 

prohlídka 23.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 3,80 2024 3,80 1

13 - 119a 186,414 Most přes údolí a potok

Hlavní 

prohlídka 12.10.2018

Kiml 

František, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 128,40 2024 128,40 1

13 - 120a 187,140 Most přes MK K Bělidlu

Hlavní 

prohlídka 23.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 7,50 2024 7,50 1

13 - 121a 187,585 Most přes MK K Bělidlu

Hlavní 

prohlídka 22.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 7,50 2024 7,50 1

13 - 122 187,927 Most přes polní cestu

Hlavní 

prohlídka 22.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 7,50 2024 7,50 1

13 - 124 189,303

Most přes polní cestu a 

biokoridor

Hlavní 

prohlídka 22.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 25,00 2024 25,00 1

13 - 125 192,061 Most přes Jeřici, Mníšek

Hlavní 

prohlídka 22.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 12,80 2024 12,80 1

14 - 023 27,243 Most přes Prudký Ručej

Hlavní 

prohlídka 26.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 32,0 3,80 2024 3,80 1

14 - 024 31,56

Most přes Huťský potok v 

Rokytnici n. Jizerou

Hlavní 

prohlídka 26.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý III - Dobrý 25,0 7,60 2024

HPM bude nahrazena 

MPM předpjatého mostu 

v rámci samostatné 

zakázky 7,60 0

14 - 028 34,564

Most přes občasnou 

vodoteč, Jablonec n. J.

Hlavní 

prohlídka 10.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,79 2024 3,79 1

14 - 030 35,805

Most přes Vraní potok, u 

odbočky na Bratrouchov

Hlavní 

prohlídka 10.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 7,55 2024 7,55 1

14 - 043 53,449

Most přes potok Bělou, 

Vejsplachy

Hlavní 

prohlídka 26.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 2,97 2024 2,97 1



16 - 057 144,991

Most v Čisté u Horek, 

Tubosider

Hlavní 

prohlídka 10.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý I - Bezvadný 32,0 4,30 2024 4,30 1

16 - 058 146,905

Most přes Olešnici v Čisté u 

Horek

Hlavní 

prohlídka 10.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. I - Bezvadný III - Dobrý 32,0 9,25 2024 9,25 1

35 - 002b 4,150

Most na I/35 přes Václavický 

rybník

Hlavní 

prohlídka 12.10.2018

Kiml 

František, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 228,00 2024 228,00 1

35 - 017..3 20,142

Podchod pro pěší Žitavská - 

Nová, Liberec

Hlavní 

prohlídka 29.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 10,90 2024

HPM bude nahrazena 

MPM předpjatého mostu 

v rámci samostatné 

zakázky 10,90 0

35 - 018..1 20,318

Most na MÚK 

Jungmannova, Liberec

Hlavní 

prohlídka 14.6.2023

Míčka Tomáš, 

Ing. V - Špatný V - Špatný 32,0 70,00 2024 70,00 1

35 - 020.1

Most na sjízdné větvi do 

ulice Košické, Liberec

Mimořádná 

prohlídka 29.12.2020 Bláha Filip V - Špatný IV - Uspokojivý 22,0 52,55 2024 52,55 1

35 - 021..2 21,808

Most přes Čechovu ulici, 

Liberec

Hlavní 

prohlídka 11.5.2018

Blažek Jan, 

Ing. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 16,30 2024 16,30 1

35 - 023..1 22,255 Most přes sil. l/14, Liberec

Hlavní 

prohlídka 29.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32,0 36,00 2024 36,00 1

35 - 024..1 22,395

Estakáda přes Doubskou 

ulici a železniční trať, Liberec

Hlavní 

prohlídka 15.6.2023

Míčka Tomáš, 

Ing. III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 224,88 2024 224,88 1

35 - 026..3 23,263 Most přes Plátenický potok

Hlavní 

prohlídka 29.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 30,0 3,31 2024 3,31 1

35 - 027..2 23,521

Most přes ulici V Cihelně, 

Liberec - Dlouhý Most

Hlavní 

prohlídka 29.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 13,96 2024

HPM bude nahrazena 

MPM předpjatého mostu 

v rámci samostatné 

zakázky 13,96 0

35 - 029..1 24,814

Most přes kruhový objezd 

Minkovická, Liberec - Doubí

Hlavní 

prohlídka 30.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 95,40 2024 95,40 1

35 - 038.1

Nadjezd nad sil. I/35, 

Hodkovice nad Mohelkou

Mimořádná 

prohlídka 29.12.2020 Bláha Filip V - Špatný V - Špatný 23,0 49,58 2024 49,58 1

35 - 039..2 33,976

Most přes Bezděčínský 

potok, Hodkovice nad 

Mohelkou

Mimořádná 

prohlídka 29.12.2020 Bláha Filip V - Špatný V - Špatný 26,0 23,80 2024 23,80 1

35 - 043..2 37,847

Most přes místní 

komunikaci, obec Žďárek

Hlavní 

prohlídka 31.10.2020

Míčka Tomáš, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 27,80 2024 27,80 1

35 - 047..1 41,879

Most na větvi 3 přes sil. 

III/01016

Mimořádná 

prohlídka 26.8.2020

Bláha Filip, 

Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32,0 10,40 2024

HPM bude nahrazena 

MPM předpjatého mostu 

v rámci samostatné 

zakázky 10,40 0

35 - 047..2 41,886

Most na větvi 3 přes sil. 

III/01016

Mimořádná 

prohlídka 29.12.2020 Bláha Filip IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32,0 10,40 2024

HPM bude nahrazena 

MPM předpjatého mostu 

v rámci samostatné 

zakázky 10,40 0

35 - 047b.3 42,044 Podchod pro pěší

Hlavní 

prohlídka 20.12.2018

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 2,00 2024 2,00 1



65 - 001 2,595 Přes ČD a nájezdovou větev

Mimořádná 

prohlídka 29.12.2020 Bláha Filip V - Špatný V - Špatný 19,0 57,49 2024 57,49 1

13I - 119 0,817

Most přes Lužickou Nisu v 

Liberci, ul. Londýnská - 

Sokolská

Mimořádná 

prohlídka 15.10.2021

Míčka Tomáš, 

Ing. II - Velmi dobrý III - Dobrý III - Dobrý 32,0

MPM po provedení 

záručních a 

mimozáručních oprav 20,50 1

13I - 120 0,945

Most přes potok v Liberci, 

Sokolská ulice

První hlavní 

prohlídka 10.4.2018 Kadavá Eva III - Dobrý III - Dobrý 32,0 2,50 2024 2,50 1

13I - 123 4,019

Most přes Černou Nisu v 

Liberci, ulice Generála 

Svobody

První hlavní 

prohlídka 10.4.2018 Kadavá Eva II - Velmi dobrý III - Dobrý 30,0 12,00 2024 12,00 1

14H - 012 2,815

Most přes podchod v km 

5,450

První hlavní 

prohlídka 24.5.2018 Bažil Jan, Ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 4,44 2024 4,44 1

23 13 6 4 2 2 1 0

zvýraznění

zvýraznění

Počet mostů ve skupině

Poznámky:

mosty u kterých HPM může být nahrazena MPM předpjatého mostu v rámci samostatné zakázky

bude provedena MPM



 

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 

součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska 

apod.). 

 Soupis prací - služeb

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

NÁZEV AKCE: LK Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 2024



Rozpis služeb: 

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, 

hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů 2022

NÁZEV AKCE: LK Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 2024
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005618 objednatele 

 

 

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ 

 
Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“ 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 – správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
IČO: 407 63 439 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel 
veřejné zakázky na služby „LK Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 2024 09EU-005618“, v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit: 

 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

 
 

 
 
 
 
 
 

Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů. 
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005618 objednatele 

 
 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 
 

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“ 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel 
veřejné zakázky na služby „LK Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 2024 09EU-005618“, (dále jen zhotovitel“), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „LK Hlavní a 
mimořádné prohlídky mostů 2024 09EU-005618“.  
  

Funkce1  Příjmení1 Jméno1 

Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971. 
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 09EU-005618 objednatele 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ  
 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005618 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 18 

 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: LK Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 2024 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p., 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
IČO: 659 93 390  
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby:
(dále jen „objednatel“),  

a 
Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“ 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439 
Pověřená osoba zhotovitele k předání služb
 (dále jen „zhotovitel“) 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

množství / rozsah:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

3.  Objednatel uvádí, že: 
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad. 

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí] 

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře). 

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby] 
 
 

V Praze dne ________________  V Praze dne ________________ 

__________________________  __________________________ 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.  RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, správce Pontex, spol. s r. o. 

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]       [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]  

 
 


		2024-03-19T18:17:18+0100
	Ing. Martin Havlík


	



