

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Lovosice – odvlhčení části domu**
 Název objektu **Terezínská 882/50 až 882/52**
 Název části **odvlhčení části domu – veřejné prostranství**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednavatel **Město Lovosice Školní 2, 410 30 Lovosice**

Projektant

Zhotovitel **Petr Pačcha Zahradní 111 Malé Žernoseky**

74641654

CZ 8704272907

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

27. 9. 2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	2,00%		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	3,50%		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%		
4		Montáž		11			0	16	Provozní vlivy	0,00%		
5	"M"	Dodávky	0				0	17	Ostatní	0,00%		
6		Montáž	0				0	18	NUS z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		93 488,00	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)			
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0	
Objednatel								D		Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		98 629,84	
Zhotovitel								24	15%	0,00	DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21%	98 629,84	DPH	20 712,27
								26	Cena s DPH (ř.23-25)		119 342,11	
								E		Přípočty a odpočty		
								29	Zvýhodnění + -		0	

