

Odběratel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> Zborovská 81/11 15000 Praha  IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
------------	---

Dodavatel:	<b>ZKP Kladno, s.r.o.</b> 669 27307 Vinařice  IČO: 47545445 DIČ: CZ47545445
------------	--

Název: CMS Říčany, BÚ, 2.4.2024-30.4.2024


Popis: CMS Říčany, BÚ

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
41420 Ocel.svod.opr.dod.nov é svodnic III/1083	4,00 bm	1 417,28 Kč	5 669,12 Kč	21%	1 190,52 Kč	6 859,64 Kč	30.4.2024
41910 Ocelová svodidla - likvidace III/1083	4,00 bm	370,42 Kč	1 481,68 Kč	21%	311,15 Kč	1 792,83 Kč	30.4.2024
41310 Ocel.svodidla- zřízení souvisle III/1083	20,00 bm	1 997,08 Kč	39 941,60 Kč	21%	8 387,74 Kč	48 329,34 Kč	30.4.2024
41910 Ocelová svodidla - likvidace III/1083	20,00 bm	370,42 Kč	7 408,40 Kč	21%	1 555,76 Kč	8 964,16 Kč	30.4.2024
31335 Výměna SDZ na původ.stojanu III/00312,00313, 1087,	8,00 ks	394,59 Kč	3 156,72 Kč	21%	662,91 Kč	3 819,63 Kč	30.4.2024
31340 31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12 (IZ4 a,b) III/00312(Kuří), III/00313(Kuří), III/1087 (Konojedy), III/00312(Nupaky)	8,00 ks	2 254,76 Kč	18 038,08 Kč	21%	3 788,00 Kč	21 826,08 Kč	30.4.2024

Cena celkem s DPH: 91 591,68 Kč

Datum dodání: 30.4.2024

<b>Objednávku schválil:</b> 	<b>Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:</b>  <b>Datum:</b> <b>Jméno:</b>
<b>Objednávku vystavil:</b> Radek Salač	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

**Další obchodní podmínky:**

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx ([www.isdoc.cz](http://www.isdoc.cz))

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.