

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	448 586,74	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	16 149,12	4 485,87
Montáž - materiál		455 612,00
Montáž - práce		373 526,00
Mezisoučet 1	464 735,86	833 623,87
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		36 495,36
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	464 735,86	870 119,23
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 334 855,09
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 334 855,09
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč R31	362 134,74	0,00
Lékařský rozvaděč RL31.1	86 452,00	0,00
Dodávky	448 586,74	0,00
Elektromontáže	455 612,00	373 526,00
Demontáže	0,00	12 150,00
Montáž	414 591,59	281 701,00
Montáž rozvaděčů	0,00	25 500,00
Osvětlovací soustava	137 871,69	37 316,00
Trubky, krabice, řlaby a nosné konstrukce	86 465,67	72 606,00
Koncové prvky - přístroje (vypínače a zásuvky)	64 751,79	38 271,00
Kabelové rozvody	109 413,44	101 268,00
Ochranné pospojování	16 088,99	6 740,00
Stavební přípomoci	24 878,27	79 675,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	19 875,00
Zkoušky a uvedení do provozu	24 878,27	24 800,00