

Příloha č.1 k objednávce 24_63520

Datum: 19.03.2024

RODOKOV 91 s.r.o.

Novoveská 101

709 00 Ostrava – Mariánské hory

IČO: 64609316

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-185/2024 opravu střešních žlabů v budově „Ostrava-Svinov - zastřešení 2. nástupišt“, (IC6000383370), dle Vaší cenové nabídky č. 009/2024 – SPS.

Náklady budou účtovány na: E215H5F00V82

Dohodnutá cena: 211 442,10 Kč bez DPH

Termín: 20.04.2024

Účtovat v režimu OUA

Příloha: nabídkový list 009/2024-SPS

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

009/2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu:

A

B

C

X

Zakázky:

E215H5F00V82

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Inventární číslo:

Ostrava-Svinov - zastřešení 2. nástupiště

IC6000383370

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 48' 2.985840", 18° 15' 37.585080"

oprava žlabů na nástupišti č. 2.

Zastřešení 2. nástupiště:

Oprava vnitřních žlabů, vložení do stávajících žlabů, tmelení, pole A-3-4, A13-14, B 5-6, B 9-10, B 10-11, B 12-13, B 15-16, B 16-17.

Rozměry: dle projektu 3x 9,600 m

Vzdálenost v km

8

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

07.03.2024

Požadavek schválil:

datum:

7.3.2024

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

07.03.2024

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	009/2024					
Název majetku	Ostrava-Svinov - zastřešení 2. nástupiště			inventární číslo	IC6000383370	
zahájení prací	3/20/24			ukončení prací	4/20/24	

popis prací

1) Zaměření	20. 3. 2024					
2) Výroba, montáž	20.3-20.4. 2024					

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: R-2 - 009-2024- Ostrava-Svinov- žst.-výpravní budova- oprava žlabů na nástupišti č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00 %		
snížená	12,00 %		

Cena s DPH v CZK

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba: R-2 - 009-2024- Ostrava-Svinov- žst.-výpravní budova- oprava žlabů na nástupišti č.2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

R-3 009-2024- Ostrava-S...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R-2 - 009-2024- Ostrava-Svinov- žst.-výpravní budova- oprava žlabů na nástupišti č.2

Objekt:

R-3 - 009-2024- Ostrava-S...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00 %	
DPH snížená		12,00 %	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R-2 - 009-2024- Ostrava-Svinov- žst.-výpravní budova- oprava žlabů na nástupišti č.2

Objekt:

R-3 - 009-2024- Ostrava-S...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 - Lešení a stavební výtahy

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R-2 - 009-2024- Ostrava-Svinov- žst.-výpravní budova- oprava žlabů na nástupišti č.2

Objekt:

R-3 - 009-2024- Ostrava-S...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 94 Lešení a stavební výtahy

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2		240,000	
2	K	944211111	Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého	m		120,000	
3	K	944211211	Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř. B na vnějších stranách objektů za každý den použití	m		150,000	
4	K	944211811	Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m		120,000	

D 764 Konstrukce klempířské

5	K	764201199	Montáž oplechování žlabu rš přes 700 do 1000 mm	m		76,800	
6	M	LND.FOPCL	<i>plechová tabule tvrdá FOP/CL- Classic, šíře 1230mm, tl.0,6mm (dl. 3-100m)</i>	m2		67,584	
7	K	764	výroba žlabů dle tvaru	soubo		8,000	
8	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%		1 198,096	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz <i>Poznámka k položce: 40 % při průjezdu přes 100 vlaků.</i>	Kpl.		1,000	
10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		10,000	
11	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod		2,000	
12	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod		4,000	
13	K	039103000	Zařízení staveniště	kpl		1,000	
14	K	020001000	Příprava staveniště	soubo		1,000	

