

Smlouva o dílo 17 06 006 01

Článek I. – Smluvní strany

1. Objednatel: **Česká správa sociálního zabezpečení**
pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

sídlo: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

zastoupena: Ing. Karlem Perlíkem

ředitelem pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

IČ: 00006963

bank. spojení: ČNB č.ú. [REDACTED]

zástupce: ve věcech smluvních – [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických – [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163134

a

2. Zhotovitel: **Výtahy Praha ČR, s.r.o.**

IČ: 257 11 407

DIČ: CZ 257 11 407

Sídlo: Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 9- Kbely

jednající: [REDACTED] jednatelem

tel.: [REDACTED]

zástupce: ve věcech smluvních – [REDACTED]

ve věcech technických – [REDACTED]

ve věcech průběhu realizace – [REDACTED]

ve věcech servisu a údržby – [REDACTED]

Článek II. – Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Dílem podle této smlouvy je dodání a montáž výtahu na adrese Nádražní 2120, Benešov v souladu s nabídky zhotovitele NPH17031b.
3. Nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Objednatel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s náležitou pečlivostí prověřil, zda v místě plnění neexistují skryté překážky, a že žádné takové překážky nezištil.

Článek III. – Místo plnění, doba plnění

1. Místem plnění, tj. místem realizace díla je objekt Nádražní 2120, Benešov
2. Objednatel se zavazuje k předání staveniště a ke stavební připravenosti v rozsahu podle přílohy č. 1 a listu č. X této přílohy v místě plnění nejpozději do jednoho týdne před započítím montáže. Objednatel současně zajistí skladové prostory s běžným bezpečnostním opatřením, šatnu a používání sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění prací; pokud objednatel tuto povinnost nesplní, je zhotovitel oprávněn zajistit si skladové prostory, šatnu nebo sociální zařízení na náklady objednatele.
3. Předání staveniště bude potvrzeno zápisem v montážním deníku zhotovitele, případně ve stavebním deníku, je-li stavební deník veden.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž díla nejdříve do 14 týdnů od podpisu a zaplacení 1 dílčí faktury pokud nebude domluveno jinak a nabyde stavební povolení právní moci
5. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo nejpozději do 5 týdnů od nástupu na montáž
6. Objednatel předloží platnou revizi hlavního přívodu elektrického proudu pro výtah, a to nejdéle ke dni zahájení montáže. V opačném případě nelze montáž zahájit, termín plnění se posouvá a zhotovitel je oprávněn stanovit termín zahájení montáže díla a termín ukončení díla podle svých provozních možností.
7. Nabude-li stavební povolení právní moci později nežli v den předpokládaného zahájení montáže díla podle odst. 5 tohoto článku, je zhotovitel oprávněn stanovit termín zahájení montáže díla a termín ukončení díla podle svých provozních možností, nejdéle však do 6 měsíců od data splnění porušených podmínek objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.
8. Pokud je objednatel v prodlení o více než pět pracovních dní nebo o více než deset kalendářních dnů se stavební připraveností nebo s úhradou dílčích faktur podle čl. IV. odst. 2 písm. a) nebo b) této smlouvy, je zhotovitel oprávněn stanovit termín zahájení montáže díla a termín ukončení díla podle svých provozních možností, nejdéle však do šesti měsíců od data splnění porušených podmínek objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Ocítne-li se objednatel v prodlení se stavební připraveností o více nežli jeden týden, a je-li předmětem díla i výtahová šachta, bude výtah uložen ve skladu zhotovitele a objednateli bude účtováno skladné ve výši 300,-- Kč/výtah/den.
9. Doba realizace díla a termín ukončení díla se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nebo nezávisle na své vůli nebude schopen plnit závazky podle této smlouvy, zejména pak v důsledku nepříznivého počasí, přírodních katastrof a jiných případů vis maior, o dobu prodlení objednatele s plněním povinností podle této smlouvy a o dobu trvání zajištění podle čl. IX. odst. 3 této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání díla objednateli.

Článek IV. – Cena za dílo

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí :
- | | |
|---|---------------------|
| Cena za 1 osobní výtah 630 kg dle cenové nabídky činí : | 761 232,- Kč |
| Stavební povolení činí : | 45 000,- Kč |
| Hluková zkouška činí : | 10 258,- Kč |
| Celkem : | 816 490,- Kč |

Slovy osm set šestnáct tisíc čtyřicet devadesát korun českých
DPH bude účtována ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Cena díla dle tohoto článku bude splácena na základě dílčí fakturace následovně:

- V termínu do 10 dnů po podpisu této smlouvy bude vystavena první dílčí faktura ve výši 40% včetně DPH z celkové ceny díla. Splatnost této faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli. Úhrada této faktury je podmínkou zahájení výroby výtahu ze strany zhotovitele a vzniku závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy,
 - Druhá dílčí faktura ve výši 40% včetně DPH bude vystavena po dokončení výroby u zhotovitele. Úhrada této faktury je podmínkou pro vyskladnění materiálu na stavbu a zahájení montáže díla. Splatnost faktury bude 21 dní ode dne doručení objednateli.
 - Konečná faktura ve výši dosud neuhrazeného doplatku včetně DPH z ceny díla bude vystavena neprodleně po ukončení díla.
- Budou-li při předání díla a sepsání předávacího protokolu smluvními stranami zjištěny odstranitelné vady díla, je poslední splátka ceny díla podle odst. 2 písm. c) tohoto článku splatná až ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy zhotovitel odstraní poslední odstranitelnou vadu, zjištěnou při předání díla a uvedenou v předávacím protokolu.
 - Cena díla nezahrnuje náklady na zřízení a provoz zařízení staveniště, dodávku a spotřebu energií a uložení stavebního a jiného odpadu na skládku. Pokud zhotoviteli v souvislosti se zřízením a provozem staveniště, dodávkou či spotřebou energií nebo s uložením stavebního a jiného odpadu na skládku vzniknou jakékoli náklady, zavazuje se je objednatel uhradit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy k tomu byl vyzván.
 - Objeví-li se při provádění díla potřeba nepředvidatelných prací, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace nebo nebyly specifikovány touto smlouvou (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen bez odkladu písemně informovat objednatele a vyčíslit mu předpokládanou (navrhovanou) cenu za jejich provedení. Pokud se objednatel nevyjádří do 3 dnů od předložení návrhu ceny za provedení víceprací, platí, že cenu jejich provedení schválil. Pokud objednatel návrh ceny za provedení víceprací neschválí, zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za dílo, na kterou má nárok podle této smlouvy; od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v celém rozsahu.
 - Lhůta splatnosti faktur vystavených zhotovitelem je 14 dní, nevyplyvá-li z této smlouvy jiná splatnost. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání poštou na adresu objednatele uvedenou shora.
 - Faktura musí splňovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, kterými jsou zejména označení a číslo faktury, název a sídlo smluvní strany, IČ a DIČ, bankovní spojení zhotovitele, předmět smlouvy, fakturovaná částka bez DPH, sazba DPH, výše DPH, celková cena díla, datum vystavení faktury a lhůta splatnosti faktury.
 - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, je oprávněn provést veškeré nutné práce k jejich odstranění, a objednatel je povinen mu za to zaplatit cenu za dílo ve výši stanovené dohodou smluvních stran, a nedojde-li k uzavření této dohody v přiměřené době po provedení těchto prací, ceny obvyklé. Zhotovitel má současně právo na náhradu škody, která mu vznikne

v důsledku skrytých překážek, především na úhradu ceny již vyrobených komponentů, které nebude možno použít.

Článek V. – Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Zhotovitel se pro případ nedodržení termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
2. Celková hodnota všech smluvních pokut objednatele vůči zhotoviteli nepřekročí 10% z celkové ceny díla bez DPH.
3. Objednatel se pro případ prodlení s úhradou faktury zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý i jen započatý den prodlení.

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy je možné jen v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení se splněním kterékoli z povinností podle této smlouvy. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za dílo, na kterou má nárok podle této smlouvy; od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v celém rozsahu.

Článek VII. – Vady díla, záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na jím provedené dílo prodlouženou záruční dobu v trvání 36 měsíců ode dne předání zhotoveného díla a jeho převzetí objednatelem. Záruka se vztahuje na funkčnost díla a jeho částí. Zhotovitel tímto garantuje, že jím zhotovené dílo bude mít po uvedení do provozu vlastnosti a kvalitu stanovenou projektovou dokumentací, stavebním povolením a technickými normami. Podmínkou pro uplatnění záruky je předložení potvrzeného „Záručního listu“, který bude objednateli předán při předání díla, a dodržení servisního plánu předepsaného zhotovitelem nebo výrobcem kteréhokoli komponentu díla.
2. Obsahuje-li dílo výrobky, stroje či zařízení, na které jejich výrobce poskytuje odlišnou záruční dobu, odpovídá záruční doba poskytnutá zhotovitelem záruční době poskytované tímto výrobcem.
3. Nemá-li dílo vlastností uvedených v odst. 1 tohoto článku, má vady. Jde-li o vadu odstranitelnou, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele vadu odstranit na svůj náklad a práce na odstranění vady zahájit do 48 hodin od oznámení vady.
4. Záruka za dílo zaniká provedením změn a úprav díla objednatelem nebo jinými subjekty bez souhlasu zhotovitele. Uvedené se netýká oprav, které byly způsobeny vadami, za něž odpovídá zhotovitel a které nebyly zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou včas a řádně odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti nebo s překročeným počtem cyklů, například LED osvětlení a pojistek, mechanismu otevírání dveří, apod. Záruka se rovněž nevztahuje na vady díla nebo jeho součástí vzniklé v důsledku toho, že dílo a veškeré jeho součásti nebyly uloženy, provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny zhotovitele, v důsledku nedodržení servisního plánu díla, nesprávného používání díla, nedbalosti, nehody, vandalismu, poškození z důvodu vyšší moci nebo v důsledku běžného opotřebení díla.
Záruka se dále nevztahuje na práce, opravy, změny nebo výměny jakýchkoli součástí díla jinými osobami bez předchozího souhlasu Zhotovitele.

Záruka za dílo zaniká zprovozněním díla Objednatelům nebo jinými subjekty bez souhlasu zhotovitele v případech zajištění podle čl. IX. odst. 3 této smlouvy.

6. Záruční odpovědnost zhotovitele je v případě odstranitelných vad omezena na výměnu nebo opravu součástí díla, a to výhradně dle uvážení zhotovitele.
7. Další podmínky a rozsah záruky mohou být stanoveny v záručním listě.

Článek VIII. – Odevzdání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za ukončené dnem, kdy je způsobilé k provozu na základě provedené montážní zkoušky, a nebo revize, a to ke dni provedení montážní zkoušky nebo revize.
2. O předání ukončeného díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Vyskytnou-li se v době sepsání předávacího protokolu vady díla, jsou smluvní strany povinny tyto vady v protokolu uvést. Nebudou-li v předávacím protokolu vady uvedeny, platí, že dílo bylo předáno zhotoviteli bez vad. Vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny bezplatně ve lhůtách v protokolu uvedených, nejpozději však do třiceti dnů od převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít ukončené dílo v případě, že vady či nedodělky samy o sobě ani ve svém souhrnu nemohou způsobit omezení v užívání zhotoveného díla. Poruší-li objednatel tuto povinnost, má se za to, že dílo bylo předáno dnem, kdy objednatel odmítl dílo převzít.
4. Termín předání díla stanoví zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel oznámí nejméně 5 kalendářních dnů předem termín dokončení díla a připravenosti k jeho předání. Nedostaví-li se objednatel bez vážného důvodu v termínu stanoveném zhotovitelem pro předání díla k převzetí díla, nebo odmítne-li bezdůvodně předávací protokol podepsat, platí, že tímto dnem předal zhotovitel objednateli dílo bez vad.
5. Zhotovitel předá objednateli při předání díla:
 - a) projektovou dokumentaci díla podle skutečného provedení a stavu díla, byl-li zhotovitele povinen tuto dokumentaci opatřit,
 - b) zprávy o provedení montážní nebo revizní zkoušky.

Článek IX. – Ostatní ujednání

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je až do úhrady celé ceny díla zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu s čl. IV. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn podle své volby přerušit provádění díla, odstranit dílo nebo jeho části z místa plnění, znefunkčnit dílo nebo jeho část, nepředat potřebnou dokumentaci k dílu umožňující jeho řádný provoz nebo neprovést požadované zkoušky či revize (dále též „zajištění“).
3. Smluvní strany se dohodly, že závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu s čl. IV. této smlouvy může být zajištěn ze strany zhotovitele a podle jeho volby přerušением realizace díla, odstraněním části díla nebo jeho částí z místa plnění, znefunkčněním díla nebo jeho částí, nepředáním potřebné dokumentace k dílu umožňující jeho řádný provoz (dále jen „zajištění“).
4. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být během pracovní doby zhotovitele trvale přístupný.
5. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odpovídá za dodržování příslušných protipožárních opatření a dodržování hygienických předpisů a předpisů na ochranu životního prostředí.
6. Zhotovitel je povinen na vhodném místě provádění díla a po celou dobu své činnosti umístit údaje o charakteru stavby, modernizace či opravy, termín zahájení a dokončení, jméno odpovědného pracovníka, telefonní spojení a své logo.

7. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou. Zhotovitel je povinen označit provádění díla svým logem a uvést odpovědnou osobu včetně komunikačního spojení.
8. Zhotovitel není povinen před započítím díla zjistit skryté překážky. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, je oprávněn provést veškeré nutné práce k jejich odstranění, a objednatel je povinen mu za to zaplatit, nebude-li dohodnuto jinak, cenu která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době provedení těchto prací. Zhotovitel má současně právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku skrytých překážek, především na úhradu ceny již vyrobených komponentů, které nebude možno použít.

Článek X. - Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se vždy řídí zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (§ 2586 a násl.).
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Za zhotovitele:
V Praze dne: 1.6.2017




Ředitel modernizací a nových instalací
VÝTAHY PRAHA ČR, s.r.o.
Mladoboleslavská 812
197 00 Praha 9 - Kbely
DIČ: CZ25711407
- 8 -

Za Objednatele:
V Praze dne: - 6. 06. 2017



Ing. Karel Perlík

ředitel pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy



Přílohy: nabídka 17031b
plná moc

CENOVÁ NABÍDKA



VPČR

Výtahy Praha Česká republika



**VÝTAHY A ESKALÁTORY:
NOVÉ INSTALACE
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
NONSTOP SERVIS A OPRAVY**

Číslo nabídky: NPH17031b

V Praze dne: 12.5.2017

www.vpcr.cz

OSSZ Nádražní 2120, Benešov

OBSAH:

- Průvodní dopis

1. OBCHODNĚ-TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY


- Technické údaje
- Strojovna
- Šachta
- Kabina
- Ovládací panel (OP) v kabině
- Ovládací panely (OP) v podlažích
- Řízení a komunikace
- Kabinové dveře
- Šachetní dveře
- Ostatní

2. OBCHODNÍ ČÁST NABÍDKY

- Cena díla
- Dodací termín a doba trvání montáže
- Platební podmínky
- Záruka
- Další ustanovení

3. PŘÍLOHY

- ŽIVNOSTENSKÝ LIST
- VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
- REFERENCE



Název akce: Generální oprava výtahu 630Kg

Vážení obchodní přátelé,


děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili naší firmě zasláním své poptávky. Věříme, že naše nabídka na dodávku výtahů ve smyslu níže v textu uvedených norem, vyhlášek a nařízení, plně uspokojí Vaše požadavky.

Vaše rozhodnutí pro Výtahy Praha ČR, s.r.o. bude rozhodnutím pro:

- **kvalitní výtah, který se vyznačuje**
 1. **spolehlivým a bezpečným provozem, vysokou hospodárností a dlouhou životností**
 2. **zajímavým poměrem cena/výkon**
 3. **nízkým příkonem**
- **výtahy jsou plně certifikované, splňují požadavky všech platných norem a umožňují odstranění všech stávajících provozních rizik**

Pokud budete mít zájem o navrhované řešení nebo změnu interiérů a komponentů, rádi Vám poskytneme další informace a zodpovíme Vaše dotazy.

S přátelským pozdravem





Ředitel modernizací a nových instalací

VÝTAHY PRAHA ČR, s.r.o.
Mladoboleslavská 812
197 00 Praha 9 - Kbely
DIČ: CZ25711407
-8-

1. OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY:

Typ výtahu: osobní 630 Kg/ 8 osob




** základní designová řada- všechny obrázky mají pouze ilustrační charakter*

Technické údaje		
Typ výtahu:	Osobní výtah bez strojovny	ORONA 3G
Pohon:	bezpřevodový s frekvenčním měničem	
Nosnost:	630 Kg	8 osob
Počet stanic/nákladišť:	6/6	Zdvih: 15,9m
Jmenovitá rychlost:	1 m.s ⁻¹	Příkon pohonu: 4,5kW



Strojovna		
Umístění strojovny:	V šachtě	nahoře
Rozměry:		
Elektrická síť:	3x230/400V 50Hz TN-S	
Větrání šachty a strojovny:	dle ČSN EN 81-20	
Prostředí:	dle ČSN EN 81-20 (normální +5° až +40°)	
Osvětlení:	dle ČSN EN 81-20	

Šachta		
Umístění výtahu:	zděná šachta - BETON	
Podchozí prostory pod šachtou:	NE	
Šířka x hloubka:	1650mm x 1850mm	
Hlava šachty:	3400 mm	
Prohlubeň:	1500 mm	
Vodítka kabiny:	ano	
Vodítka protizávaží:	ano	
Protizávaží:	ano	
Osvětlení šachty:	trvale instalovaná svítidla	



Kabina		
Rozměry (š x h x v):	1100 x 1400 x 2100 mm	
Provedení:	Neprůchozí	
Stěny:	DR 4	 
Strop:	broušená nerez UP37	
Osvětlení:	LED osvětlení	
Podlahová krytina:	Protiskluzová - zátěžové PVC	Grey ICE
Okopové lišty:	ano	
Zrcadlo:	ano	
Madlo:	ano	
Sedátko	ano	*Možno za příplatek
Povrch vnějších částí kabiny:	Základový lak, pozink	

Výtahy a eskalátory

Ovládací panely (OP) v podlažích		
Umístění OP v podlažích:	na rámu dveří	
Tlačítka na OP v podlažích:	prosvětlovací	
Displej a šipky na OP v podlažích: Na zdi	Displej v každé stanici	
Uzamykací klíček na tlačítku na podlažích	ano	Pouze výchozí stanice

Řízení a komunikace		
Řízení:	mikroprocesorové	
Elektroinstalace:	Normální bez snížené hořlavosti	
Signalizace:	světelné potvrzení volby	
Komunikátor:	ano	na nonstop vyprošťovací službu
GSM brána:	ano	
Nouzový sjezd:	ne	*Možno za příplatek
Evakuační výtah:	ne	
Požární výtah:	ne	

Kabinové dveře		
Typ:	Automatické stranou suvné	automatické
Rozměry (š x v):	800 x 2000mm	
Povrchová úprava:	broušená nerez	
Průhledová okna:	ne	
Bezpečnostní prvek kabinových dveří:	Reverzační funkce	

Šachetní dveře		
Typ:	Automatické stranou suvné	automatické
Rozměry (š x v):	800 x 2000mm	
Průhledové okno:	ne	
Povrchová úprava:	broušená nerez	
Požární odolnost:	EW60	

Ostatní		
Projekt pro stavební povolení/ohlášení:	ano	
Vyřízení stavebního povolení/ohlášení:	ano	
Zkouška autorizovanou osobou:	ano	
Hluková zkouška:	ano	

** Toto je námi navrhované řešení, avšak výtah lze vybavit doplňky, funkcemi a designem dle přání a požadavků objednatele.*



Provoz SIM karty:

SIM kartu pro GSM bránu zajistí firma Výtahy Praha s.r.o. a bude zajišťovat kompletní služby spojené s provozem této SIM karty – telefonu. Karta bude majetkem firmy Výtahy Praha s.r.o., bude zařazena do VIP programu u operátora Výtahy Praha s.r.o. (nižší sazby volání). Na této kartě jsou stanovené volné minuty, které se můžou provolat každý měsíc. U této služby je vyšší cena za paušální servisní služby.

Provedení výtahu podle:

NV 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

ČSN EN 81-20 V PLATNÉM ZNĚNÍ

ČSN EN 81-1 + A3 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Lanové výtahy

ČSN EN 81-1 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Lanové výtahy

ČSN EN 81-73 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –

Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru

ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování

ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost

Stavební připravenost (zajistí objednatel):

- Třífázový přívod elektrického proudu pro montáž a trvalý přívod pro výtah před uvedením do provozu včetně revize.
- Stavební úprava šachty dle dispozice dodavatele výtahu
- Skladový prostor cca 30 m² je zřízen v přízemí, nedaleko výtahové šachty
- Přístupová cesta k šachtě musí být uklizená a osvětlená

2. OBCHODNÍ ČÁST NABÍDKY

Cena celkem za 1 osobní výtah 630 Kg dle výše uvedené specifikace činí:

816 490,-Kč bez DPH

DPH bude účtována v platné výši.

Cena zahrnuje:

- demontáž původního výtahu
- dodávku, obaly a dopravu výtahu dle výše uvedené specifikace na stavbu
- montáž nového výtahu
- likvidaci odpadu
- jedno vyhotovení kompletní technické dokumentace v tištěné podobě
- provedení zkoušky dle příslušných ČSN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.
- GSM brána
- stavební práce spojené s výměnou výtahu
- přívodní kabel ke strojovně výtahu- včetně revize
- stavební povolení
- hluková zkouška

Cena nezahrnuje:

- osvětlení nástupišť (součást domovního rozvodu)
- spotřebovanou elektrickou energii a vodu potřebnou pro instalaci výtahu

Dodací termín a doba trvání montáže:

Zahájení prací po dohodě.

Obvyklý **dodací termín** nabízeného provedení výtahu při podepsané Smlouvě o dílo je **12 - 14 týdnů** po podpisu SOD a uhrazení první platby.

Předpokládaná doba montáže výtahu činí cca 5 týdnů + 1 týden veškeré potřebné zkoušky.

Práce budou prováděny při provozu domu a to tak, aby nedošlo k poškození domovního vybavení. Zhotovitel zajistí průběžný úklid a udržování pořádku na staveništi a přístupových trasách (v rozsahu prováděných prací). Zhotovitel bude respektovat pokyny objednatele týkající se pohybu osob a materiálu uvnitř objektu. Zhotovitel je pojištěn za škody, které by při plnění díla nebo v souvislosti s ním způsobil objednateli nebo třetím osobám. Dílo povede určený vedoucí montér, který povede stavební deník. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, ekologické a požární předpisy.

Platební podmínky:

Dle dohody, obvykle do 10 dnů po podepsání SoD a obdržení první faktury zaplatí objednatel 40% z ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. Zaplacení této částky je podmínkou zhotovitele pro zahájení výroby výtahu.

Po ukončení výroby výtahu, fakturuje zhotovitel 40% smluvní ceny.

Konečná faktura, se zbývajících 20% smluvní ceny a s vyúčtováním DPH, bude vystavena po ukončení montáže výtahu (při uvedení do provozu).

*Platební podmínky lze přizpůsobit po dohodě obou stran

Záruka:

Na dodávku zařízení a jeho montáž poskytujeme záruční lhůtu po dobu **36 měsíců** (za příplatek je možné záruku prodloužit až na 60 měsíců celkem) od uvedení výtahu do provozu za podmínky, že bude se zhotovitelem nebo jeho smluvním partnerem uzavřena servisní smlouva. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na závady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou obsluhou. V rámci záruční lhůty jsou prováděny bezplatné opravy poruch výtahu vzniklé vadou dodávky nebo montáže.

Další ustanovení:

Podmínkou pro podepsání Smlouvy o dílo je vzájemné technické a komerční vyjasnění požadavků. Technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám platným v době vyhotovení nabídky. Vyhrazujeme si vzhledem k neustálému vývoji výrobků právo na změnu konstrukce, vzhledu, popřípadě vlastností výrobku.

Platnost předložené nabídky je 60 dní

Práce budou prováděny při provozu domu a to tak, aby nedošlo k poškození domovního vybavení. Zhotovitel zajistí průběžný úklid a udržování pořádku na staveništi a přístupových trasách (v rozsahu prováděných prací). Zhotovitel bude respektovat pokyny objednatele týkající se pohybu osob a materiálu uvnitř objektu. Zhotovitel je pojištěn za škody, které by při plnění díla nebo v souvislosti s ním způsobil objednateli nebo třetím osobám. Dílo povede určený vedoucí montér, který povede stavební deník. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, ekologické a požární předpisy.

Platební podmínky:

Dle dohody, obvykle do 10 dnů po podepsání SoD a obdržení první faktury zaplatí objednatel 40% z ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. Zaplacení této částky je podmínkou zhotovitele pro zahájení výroby výtahu.

Po ukončení výroby výtahu, fakturuje zhotovitel 40% smluvní ceny.

Konečná faktura, se zbývajících 20% smluvní ceny a s vyúčtováním DPH, bude vystavena po ukončení montáže výtahu (při uvedení do provozu).

*Platební podmínky lze přizpůsobit po dohodě obou stran

4. Přílohy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
Úřad městské části, odbor živnostenský

Č.j. ožv/0002562/98/syk/002
Ev.c. 310007-000256298

V Praze dne 09.03.2004

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

dle § 49 odst. 2 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení

- změny obchodní firmy

ze dne 08.03.2004

Obchodní firma: Výtahy Praha ČR, s.r.o.
IČO: 2571 1407
Sídlo: JAKHOVCOVA č. 18 č.p. 930
170 00 PRAHA 7 - MOLEŠOVICE

Předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky vybraných
sdílných zařízení

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.
Den vzniku živnostenského oprávnění: 18.11.1993

Původní živnostenské oprávnění bylo vydáno dne 05.09.2001
pod č.j. ožv/0002562/98/BLH/001 dborem živnostenským
úřadu městské části Praha 7.



vedoucí živnostenského odboru

Potvrzuji převzetí živnostenského listu.
V Praze dne
Podpis osoby oprávněné jednat za statutární orgán:

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00218480]" dne 16.4.2016 v 18:48:10.
 EPVid:VořybFRYR8w+Sklp+94g

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
 Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 63363

Datum zápisu:	18. listopadu 1998
Spisová značka:	C 63363 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Výtahy Praha ČR, s.r.o.
Sídlo:	Mladoboleslavská 812, Kbely, 197 00 Praha 9
Identifikační číslo:	257 11 407
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Statutární orgán:	
jednatel:	 dat. nar.  Den vzniku funkce: 3. ledna 2013
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech věcech.
Společníci:	
Společník:	 dat. nar. 
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Počet členů statutárního orgánu: 1

Udaje platné ke dni: 16. dubna 2016 05:42


1/1

Výtahy a eskalátory

tel.  e-mail: 

DIC 0225711407

Výtahy Praha ČR, s.r.o.

 vpchr.cz

- 14 -

Číslo zakázky: 110094 037972
Výtahy a eskalátory pro státní železniční stanicu Praha hl. nást. (3. a 4. nástupiště) - 1. a 2. úroveň, výhledová kapacita 100 osob. Výtahy a eskalátory pro státní železniční stanicu Praha hl. nást. (3. a 4. nástupiště) - 1. a 2. úroveň, výhledová kapacita 100 osob. Výtahy a eskalátory pro státní železniční stanicu Praha hl. nást. (3. a 4. nástupiště) - 1. a 2. úroveň, výhledová kapacita 100 osob.

Praha 100

16.04.2016 18:50

Stavba: [REDACTED]

Stavba: [REDACTED]



Reference

dovolte nám ve stručnosti Vám sdělit základní údaje o společnosti Výtahy Praha ČR, s.r.o.

Naše společnost působí v regionu Praha a Střední Čechy od roku 1998. Na základě oprávnění k výkonu činnosti poskytujeme zákazníkům kompletní služby v oblasti výtahové techniky. Jedná se o

- dodávky nových osobních i nákladních výtahů v typovém i individuálním provedení, s jednoduchým i skupinovým systémem řízení na bázi mikroprocesorů.
- rekonstrukce výtahů, modernizace výtahů, střední i generální opravy.
- servis, opravy, odborné prohlídky, odborné zkoušky, provozní prohlídky výtahů.
- obchodní, konzultační a poradenský servis.
- technická a konstrukční činnost.

Pro Vaši informaci uvádíme některé akce, kde jsou provozovány výtahy, které naše společnost buď dodala, nebo na nichž provádí servisní činnost:

- Zentiva a.s., Praha
- Český svaz VTS (výtahy se skupinovým řízením DUPLEX)
- Palác ADRIA Praha (osobní výtahy s řízením SIMPLEX, speciální nákladní výtahy)
- Výtahy pro administrativní Centrum Vinohradská, Čedok, atd.
- Diplomatický servis (AB Václavské nám. 49 a Goetheův institut)
- Hotel Anna
- Hotel Astra
- Vrchní soud v Praze
- Výtahy pro Bytové družstvo Severní město, Praha 8
- Společenství vlastníků byt. jednotek domů Prosecká, Praha 9
- Revmatologický ústav v Praze, Na Slupi (lůžkové výtahy)
- REALCOOP Praha (objekty Revoluční a Těšnov)
- Hudební škola hl. m. Prahy
- atd.

Uvádíme příklady rekonstrukcí výtahů realizovaných naší společností v posledních 3 letech:

- Dunická, Praha (obrat 1,430 mil. Kč)
- Sezimova 7, Praha (obrat 0,890 mil. Kč)
- Revoluční 2, Praha (obrat 0,919 mil. Kč)
- ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav (obrat 2,110 mil. Kč)
- BD Bára, Plzeň (obrat 0,610 mil. Kč)
- T.G. Masaryka, Poděbrady (obrat 0,966 mil. Kč)
- Hackerova 574, 575, 576 (obrat 2,469 mil. Kč)
- Bytové družstvo Přesličková 2886 (obrat 2,233 mil. Kč)
- Společenství vlastníků Počernická 349 - 354, (obrat 1,148 mil. Kč)

Věříme, že i ve Vašem případě budeme schopni nabídnout a realizovat služby dle Vašich představ a požadavků a jsme připraveni operativně se těmto požadavkům podřizovat.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Najdete nás na adrese

Výtahy Praha ČR, s.r.o.

Mladoboleslavská 812, Praha 9 - Kbely

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted]

jednatel společnosti

[redacted]

VÝTAHY PRAHA ČR, s.r.o.

Mladoboleslavská 812

197 00 Praha 9 - Kbely

DIČ: CZ25711407

- 1 -



Naši nejvýznamnější zákazníci

ŠKODA



SIEMENS



Fahrer



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

ZENTIVA

BOHEMA
Group of companies



DIPLOMATICKÝ SERVIS
Ministerstva zahraničních věcí České republiky



Revmatologický ústav



Ministerstvo vnitra České republiky



VRCHNÍ
SOUŘ V PRAZE





Výtahy a eskalátory

PLNÁ MOC

Já, [redacted] (r.č. [redacted]), jednatel společnosti Výtahy Praha ČR s.r.o., (IČO:25711407), tímto zmocňuji našeho zaměstnance pana [redacted] (r.č. [redacted]), který vykonává funkci „Ředitele modernizací a nových instalací“, k samostatnému jednání, uzavírání a podepisování smluv o dílo za společnost Výtahy Praha ČR s.r.o. a to až do výše dvou milionů Kč.

V Praze 9 Kbely, dne: 2.1.2017

[redacted]
- Jednatel





VÝTAH
Mlé
197