

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>DSS Slatiňany - změna 2024</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Stavební úpravy části 4.NP. - Stavební část</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
<b>3701-01</b>	<b>Veselíková Jana</b>	<b>16.02.2024</b>	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,000	0	0,000	0	0,000

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	195 862,140	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,000
2		Montáž	1 120 992,430	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,000
3	PSV	Dodávky	0,000	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,000
4		Montáž	0,000	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,000
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Ostatní	0,00%	0,000
6		Montáž	0,000					18	NUS z rozpočtu		0,000
7	ZRN (ř. 1-6)		1 316 854,570	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,000
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnost	0,000		22	Ostatní náklady		0,000

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			1 316 854,57
<b>Objednatel</b>		24	DPH 12,00 % z 1 316 854,570
Datum a podpis	Razítko		158 022,54
		25	DPH 21,00 % z 0,000
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>1 474 877,11</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele
			0,000
		28	Klouzavá doložka
			0,000
		29	Zvýhodnění + -
			0,000