

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DSS Slatiňany - změna 2024	JKSO	
Název objektu	VRN	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
3701-00		Veselíková Jana	
		Dne	
		16.02.2024	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	62 250,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		62 250,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">62 250,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 12,00 % z 62 250,00</td> <td style="text-align: right;">7 470,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>DPH 21,00 % z 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">69 720,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady		23	Součet 7, 12, 19-22	62 250,00	24	DPH 12,00 % z 62 250,00	7 470,00	25	DPH 21,00 % z 0,00		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	69 720,00	E Přípočty a odpočty		27	Dodávky objednatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
D Celkové náklady																										
23	Součet 7, 12, 19-22	62 250,00																								
24	DPH 12,00 % z 62 250,00	7 470,00																								
25	DPH 21,00 % z 0,00																									
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	69 720,00																								
E Přípočty a odpočty																										
27	Dodávky objednatele	0,00																								
28	Klouzavá doložka	0,00																								
29	Zvýhodnění + -	0,00																								