






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0052-2024

## 14. Vyklizování a přibližování dřevní hmoty koněm a UKT, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Hlubočky, 2 Q.





uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění  
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Vlastimil Vláčil  
Sídlo: Mrsklesy 118, 78365 Mrsklesy  
IČO: 12079774  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Vlastimil Vláčil  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy na Moravě

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 356 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 28.03.2024

V Mrsklesy dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Vlastimil Vláčil  
Vlastimil Vláčil

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Vyklizování dřevní hmoty koněm a UKT na OM				
122731	Vyklizování potahem + přibližování UKT do 0,10 m3 - do 300 m	100	m3	480	48 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,10 vzdálenost na OM = do 300 m.  Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
122731	Vyklizování potahem + přibližování UKT do 0,19 m3 - do 300 m	100	m3	450	45 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,19 vzdálenost na OM = do 300 m.  Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
122731	Vyklizování potahem + přibližování UKT do 0,29 m3 - do 300 m	100	m3	390	39 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,29 vzdálenost na OM = do 300 m.  Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a</p>				

	zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
122731	Vyklizování potahem + přiblížování UKT do 0,49 m3 - do 300 m	100	m3	340	34 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,49 vzdálenost na OM = do 300 m.</p> <p>Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
122731	Vyklizování potahem + přiblížování UKT do 0,10 m3 - do 600m	100	m3	560	56 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,10 vzdálenost na OM = do 600 m.</p> <p>Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;</p>				
122731	Vyklizování potahem + přiblížování UKT do 0,19 m3 - do 600 m	100	m3	500	50 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,19 vzdálenost na OM = do 600 m.</p> <p>Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními</p>				

	dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122731	Vyklizování potahem + přiblížování UKT do 0,29 m3 - do 600 m	100	m3	450	45 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,29 vzdálenost na OM = do 600 m.</p> <p>Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;</p>				
122731	Vyklizování potahem + přiblížování UKT do 0,49 m3 - do 600 m	100	m3	390	39 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Předpokládaný termín zahájení prací = 1.4.2023, předpokládané dokončení prací = 31.8.2024, zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20, hmota pro přiblížení do 0,49 vzdálenost na OM = do 600 m.</p> <p>Délka surového dříví pro vyklizování a přiblížení 2 - 12 m, dřevina SM,MD,BK,JV,JS, BŘ a zastoupení ostatních dřevin do 100%, práce na rovině i ve svahu, Vyklizení dřevní hmoty na linky s následným přiblížením UKT na OM, dřevní hmotu třídit na skládky dle dřevin - upřesní lesní, skládky budou podloženy podvaly a začelené, vyklizení a přiblížení kůrovcové hmoty do 10 prac. dnů od zadání, jinak zhotovitel provede asanaci dřeva na vlastní náklady, jednotlivá pracoviště s požadovaným objemem výroby budou předávána jednotlivými lesními dle potřeb na předávacím protokolu, zadavatel požaduje průběžné plnění, práce na celém území lesní správy, práce ve vojenském prostoru - režimové území, vstup jen na povolení Újezdního úřadu Libavá.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;</p>				