
 

 

Číslo spisu: S/04535/OM/23 

Číslo jednací: 04535/OM/23 
popfk-064a/84/23 
115V342003655 

 
  

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Olomoucko 

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Kontaktní adresa: Lafayettova 13, 77900 Olomouc 
Telefon: xxx      
Zastoupený: xxx         
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla: xxx            
 

(dále jen „objednatel”) 

a 

1.2 Zhotovitel 

Mgr. Martin Kočí, Ph.D. 

IČO: 70242844 

Neplátce DPH 
Adresa sídla: Karlovice 279, 793 23, 
Zastoupená: xxx      
Bankovní spojení: xxx              
Neplátce DPH 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem:  

Jméno:  xxx                 
Email:   xxx          

Telefon:  xxx     

 (dále jen „zhotovitel”)  



II. Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: 

Ruční sečení v NPR Rejvíz (křovinořez, ručně vedená sekačka) v roce 2024 (1. část 
díla) a 2025 (2. část díla), pro stejnou lokalitu a stejný rozsah:  

lokalita o výměře 8,92 ha silně podmáčených luk na 5 dílčích segmentech, vyhrabání 
a vynošení pokosené hmoty mimo sečené plochy. Vybrané plochy s třtinou křovištní a 
dominantní skřípinou lesní (0,15 ha) budou posečené dvakrát. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena. 

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 745 622,- Kč 

DPH 21%: 0,- Kč 

Cena včetně DPH: 745 622,- Kč 

Zhotovitel není plátce DPH. 

Ceny pro jednotlivé roky (části díla) jsou obsažena v Příloze č. 1 - Rozpočet a 
specifikace díla.  

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 
pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 
11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě 
protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Šumperská 93, 791 01 Jeseník. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury). 



3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

IV. Doba a místo plnění 

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 5. 8. 2025. Závazné termíny předání částí díla 
jsou stanoveny v Příloze č. 1 – Rozpočet a specifikace díla. 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se 
objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude 
bez vad a nedodělků. 

4.3 Místem plnění je NPR Rejvíz na pozemcích parc. č. 341, 342 a 349 v k. ú. Rejvíz. 

V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť 
drobné vady či nedodělky. 

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany 
vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě 
prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno 
a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.  

6.3 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu. 

6.4 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen 
zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo 
převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla 
nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení 
rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu 
a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně 
prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla 
v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. 
Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv 
(v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv). 



VII. Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době jeho předání 
objednateli, byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění 
vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení 
reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
této smlouvy. 

VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín 
odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část 
díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky 
uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

IX. Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní 
strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. 
povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 
epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii. 

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 



odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní 
strana druhou stranu písemně informovat. 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále  

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci 
díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva 
povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, 
nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou 
vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

10.6 smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla  

Příloha č. 2 – Mapové zákresy 

  

  

V ................... dne ................... V ................... dne ................... 

Objednatel Zhotovitel 
  

xxx  
 

xxx  
xxx  

 
 

 



Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla Číslo: popfk-064a/84/23

Číslo jednací: 04535/OM/23

Ne

Rok: 2024 - 2025

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J.
Jednotková 

cena*
Celková cena

33400 ZC04

ZC04b Seč křovinořezem 6,95 ha  35 000,00  243 250,00

podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se 

volně pohybovat: navýšení o 20% 20 %  48 650,00

Cena bez DPH  291 900,00

Cena s DPH  291 900,00

33401 ZC04

ZC04d Seč ručně vedenou sekačkou 1,96 ha  31 000,00  60 760,00

podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se 

volně pohybovat: navýšení o 20% 20 %  12 152,00

Cena bez DPH  72 912,00

Cena s DPH  72 912,00

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J.
Jednotková 

cena*
Celková cena

33402 ZC04

ZC04b Seč křovinořezem 6,95 ha  36 500,00  253 675,00

podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se 

volně pohybovat: navýšení o 20% 20 %  50 735,00

Cena bez DPH  304 410,00

Cena s DPH  304 410,00

33403 ZC04

ZC04d Seč ručně vedenou sekačkou 1,96 ha  32 483,00  63 666,68

podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se 

volně pohybovat: navýšení o 20% 20 %  12 733,34

Cena bez DPH  76 400,02

Cena s DPH  76 400,02

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Sečení travního porostu a rákosin

Sečení travního porostu a rákosin

Sečení travního porostu a rákosin

2025

Sečení travního porostu a rákosin

Zhotovitel: Mgr. Marti Kočí, Ph.D.

Plátce DPH:

2024



Cena bez DPH výše DPH Cena s DPH

 364 812,00   0,00  364 812,00

 380 810,02   0,00  380 810,02

 745 622,02   0,00  745 622,02

Specifikace díla:

33400 ZC04

ZC04b

Popis opatření:

33401 ZC04

ZC04d

Popis opatření:

33402 ZC04

ZC04b

Popis opatření:

33403 ZC04

ZC04d

Popis opatření:

Ruční sečení (křovinořez) 6,95 ha silně podmáčených luk na dílčích segmentech, vyhrabání a vynošení pokosené hmoty 

mimo sečené plochy. Vybrané plochy s třtinou křovištní a dominantní skřípinou lesní (0,15 ha) budou posečené dvakrát, 

poprvé v termínu do 5. 6., podruhé po 15. 7. Jednorázová seč proběhne po 1. 7. Výška strniště po posečení bude 

nejvýše 10 cm. To vše v NPR Rejvíz na pozemcích parc. č. 341, 342 a 349 v k. ú. Rejvíz. Práce proběhnou v termínu do 5. 

8.

Sečení travního porostu a rákosin  76 400,02

Seč ručně vedenou sekačkou

Ruční sečení (ručně vedená sekačka) 2 ha silně podmáčených luk, vyhrabání a vynošení pokosené hmoty mimo sečené 

plochy. Jednorázová seč proběhne po 1. 7. Výška strniště po posečení bude nejvýše 10 cm. To vše v NPR Rejvíz na 

pozemcích parc. č. 342 v k. ú. Rejvíz. Práce proběhnou v termínu do 5. 8.

2025

Sečení travního porostu a rákosin  304 410,00

Seč křovinořezem

Ruční sečení (křovinořez) 6,95 ha silně podmáčených luk na dílčích segmentech, vyhrabání a vynošení pokosené hmoty 

mimo sečené plochy. Vybrané plochy s třtinou křovištní a dominantní skřípinou lesní (0,15 ha) budou posečené dvakrát, 

poprvé v termínu do 5. 6., podruhé po 15. 7. Jednorázová seč proběhne po 1. 7. Výška strniště po posečení bude 

nejvýše 10 cm. To vše v NPR Rejvíz na pozemcích parc. č. 341, 342 a 349 v k. ú. Rejvíz. Práce proběhnou v termínu do 5. 

8.

Sečení travního porostu a rákosin  72 912,00

Seč ručně vedenou sekačkou

Ruční sečení ( ručně vedená sekačka) 2 ha silně podmáčených luk, vyhrabání a vynošení pokosené hmoty mimo sečené 

plochy. Jednorázová seč proběhne po 1. 7. Výška strniště po posečení bude nejvýše 10 cm. To vše v NPR Rejvíz na 

pozemcích parc. č. 342 v k. ú. Rejvíz. Práce proběhnou v termínu do 5. 8.

2024

Sečení travního porostu a rákosin  291 900,00

Seč křovinořezem

2025   0,00

Celkem

Odkaz na mapové dílo

Rok sazba DPH %

2024   0,00



3

81482 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
Rok: 2024

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jindřich Chlapek)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,81482
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81483 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04d] Seč ručně vedenou sekačkou
Rok: 2024

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jindřich Chlapek)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,81483


5

81484 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
Rok: 2025

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jindřich Chlapek)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,81484


6

81485 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04d] Seč ručně vedenou sekačkou
Rok: 2025

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jindřich Chlapek)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,81485
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