

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE**

Místo:

Objednatel: Aquacentrum Teplice - Ing . Michael Paraska IČ: 68975490
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice DIČ:

Zhotovitel: HENNLICH s.r.o. - Ing. Tomáš Holčák IČ: 14869446
Českolipská 9, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ14869446

Projektant:

Objekt: **SO 01 - OTV z LDB do ČS 1 792 639 Kč**

SO 02 - OTV, ČTV do ATS a odpadní voda z AQC 10 117 137 Kč

PS 01 Strojní část čerpací stanice Kamenné lázně 1 272 634 Kč

PS 01-2 Strojovna tepelných čerpadel 5 904 388 Kč

PS 02 Elektro a MaR čerpací stanice Kamenné lázně 1 561 407 Kč

PS 02-2 Elektro a MaR úprava strojovny TČ 2 081 886 Kč

Cena bez DPH 22 730 092 Kč

DPH	základní	21%	4 773 319 Kč
	snížená	15%	
	zákl. přenesená	21%	
	sníž. přenesená	15%	
	nulová	0%	

Cena s DPH 27 503 412 Kč

Projektant

HENNLICH s.r.o.
Českoipská 9
412 01 Litoměřice

Objednavatel

AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

Datum a podpis:

Datum a podpis: