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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné 
území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dos-
avadní využití a zastavěnost území,  
Plocha pro výstavbu je situována ve vnitřním pásmu lázeňského území a obytného úze-

mí v Teplicích. Na většině pozemků je travnatý povrch, a jsou přístupné z místních komunika-
cí. Lokalita se nachází v zastavěném území s objekty pro bydlení. 

b) údaje souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-
ní, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  
Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. Obec má vyda-

ný územní plán. Uvedené území je v územním plánu označené částečně jako plochy 
s převažující funkcí rekreační a částečně jako plochy s převažující funkcí obytnou. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných  na využívání 
území,  
Nebyla vydána. 

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  
Všechny podmínky veřejnoprávních a dotčených subjektů jsou uvedeny v dokladové 

části projektové dokumentace pro stavební povolení a budou splněny při realizaci stavby. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeo-
logický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Nebyl proveden žádný průzkum. Byla provedena obhlídka území a geodetické zaměření 

potrubních tras. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památko-
vá zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,  
Staveniště řešeného území se nachází v zastavěné části obce, přístup je zajištěn po 

stávajících obslužných komunikacích. Území se od severní strany (Aquacentra) pozvolna sva-
žuje k jihozápadnímu okraji, kde končí v Humboldtových sadech. Staveništěm procházejí pod-
zemní rozvody NN, VO, STL a NTL plynovod, rozvody horkovodu a inženýrských sítí společ-
nosti, Lázně Teplice v Čechách a.s., SČVK, TTV + napájecí kabelové trasy TTV (ARRIVA Tep-
lice) a kabelové trasy společnosti T-Mobile a Vodafone. Ve staveništi nejsou chráněné objekty 
ani porosty, vyskytují se zde pouze ochránná pásma stávajících inž. sítí. Územím prochází 
zatrubněný tok Bystřice a Sviní potok. 

Území se nachází v ochranných pásmech I. nebo II. stupně přírodních léčivých zdrojů 
dle zákona č. 164/2001Sb.,z čehož vyplývá nutnost získání souhlasu Ministerstva zdravotnictví 
– Českého inspektorátu lázní a zřídel k některým činnostem.  
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Dále je situováno ve vnitřním pásmu lázeňského území a v památkové zóně. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Pozemky neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  
Výstavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, okolí stavby a neovlivní odtokové 

poměry v území. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Stavba nevyžaduje demolice ani kácení stromů, pouze případné přesazení mladých 

stromků a některých keřů v parku.  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  
Zábor pozemku určeného k plnění funkcí lesa ani zábor zemědělského půdního fondu 

stavba nevyžaduje.  

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu,  
Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu obecních obslužných ulic. Na-

pojení na technickou infrastrukturu nebude zapotřebí. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  
Vyvolanou investicí je uvažovaná přeložka kabelů NN a veřejného osvětlení včetně tří 

kusů osvětlovacích stožárů v ulici Aloise Jiráska z důvodu vytvoření prostoru pro uložení nové 
trasy potrubí termální vody pro aquacentrum. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochran-
né nebo bezpečnostní pásmo,  
k.ú. Teplice p.p.č. 537/1 - SO 01 
k.ú. Teplice p.p.č. 537/1, 2271/1, 4490, 4493/4, 1479/1, 1479/2, 4465, 1837, 4466, 4467, 
1565/4, 1565/15, 1565/16 1565/8, 1565/9, 1566/16 – SO 02 
Ochranné pásmo vznikne na výše uvedených pozemcích a na pozemku p.č. 537/3 

n) meteorologické a klimatické údaje.  
Z hlediska klimatologie lze řešené území charakterizovat jako oblast – teplou, suchou. 

Průměrný roční úhrn srážek je poměrně nízký (dle Quitt 1971).  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu SO 01-OTV z LDB do ČS – obsahuje odbočovací armatur-
ní šachtu na odpadním potrubí termální vody z lázeňského domu Beethoven a nové pří-
vodní potrubí do stávající čerpací stanice u Kamenných lázní. V tomto stavebním objektu 
jsou také zahrnuty stavební úpravy a sanace stávající čerpací stanice. 

 
Změna dokončené stavby je SO 02-OTV, ČTV do ATS a odpadní voda Z AQC – ob-

sahuje prakticky rekonstrukci stávajících rozvodů odpadní termální vody z čerpací stanice 
do ATS, čisté termální vody z vodoměrné šachty u Vojenských lázní do ATS a odpadní 
potrubí. Z realizačních důvodů a minimalizace odstávky aquacentra je tento stavební ob-
jekt rozdělen na dvě etapy, které lze realizovat najednou nebo odděleně. 

I.Etapa- realizace až do místa vyznačeného v Koordinační Situaci – ukončení před 
ulicí Jankovcova a napojení na stávající rozvody. 

II.Etapa- realizace od místa ukončení první etapy, odpojení od stávajících potrubí a 
pokračování v trase v ulici Jankovcova a Aloise Jiráska k ATS u aquacentra. Provedení 
přeložky kabelů NN, VO a 3ks osvětlovacích stožárů z důvodu uvolnění místa pro navrho-
vanou potrubní trasu. 

b) Účel užívání stavby 

Nově zrekonstruované aquacentrum v Teplicích má jako primární zdroj tepla instalo-
vaná tepelná čerpadla. Výhodou tepelných čerpadel jsou minimální provozní náklady a 
nízká zátěž životního prostředí při provozu ve srovnání s alternativou, kterou v místě před-
stavuje dálkové teplo. Tepelná čerpadla instalovaná v Aquacentru využívají jako zdroj pri-
mární energie termální vodu z nedalekých lázní.  

V současnosti je termální voda do Aquacentra přiváděna dvojím potrubím. V plasto-
vém potrubí DN100 je přiváděna čistá termální voda a ve starém ocelovém potrubí je při-
váděna odpadní termální voda. Odpadní termální voda slouží jako primární zdroj tepla pro 
tepelná čerpadla. Čistá termální voda slouží především jako zdroj čisté vody pro výměnu 
bazénové vody v Aquacentru. Přebytečná voda z bazénů nespotřebovaná na praní filtrů je 
odváděna do hydroforu k využití tepelnými čerpadly. Tento princip bude zachován i v bu-
doucnu, protože čistá termální voda je zákonem určena pro léčebné a rekreační účely. 
Vychlazená voda je z Aquacentra vypouštěna do nedalekého potoka Bystřice. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska jednotlivých dotčených orgánů jsou přílohou dokladové části PD pro stavební 
povolení. Všechny podmínky veřejnoprávních a dotčených subjektů budou splněny při realizaci 
stavby. 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

 
Odbočovací armaturní šachta o rozměrech 3x2,2x2m 
Odpadní termální voda z lázeňského domu Beethoven do ČS DN 100 v délce - cca 137 m 
Odpadní termální voda z ČS do ATS  DN 200 v délce - cca 875 m 
Čistá termální voda z VŠ do ATS  DN 100 v délce - cca 573 m 
Odpadní ochlazená voda z AQC do toku Bystřice  DN 125 v délce - cca 649 + 73 m 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Podle schváleného zákona o odpadech je povinností původce odpadu, zajistit jeho zne-
škodnění v případě, že není možné jeho další využití. Likvidace tuhého komunálního odpadu 
se předpokládá odvozem na skládku firmou, která se zabývá svozem odpadu. Za likvidaci od-
padu během stavby je zodpovědný dodavatel stavby. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci  stavby, členění na etapy 

Stavba bude realizována jako celek, případně po etapách – je provedeno rozdělení 
na dvě etapy. Délka výstavby se odhaduje na cca 2-3 měsíce. 

j) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu  viz položkový rozpočet. 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby  
Jedná se o druh stavby, která nevyžaduje zvláštní nároky na bezpečnost při užívání 

stavby. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

 
SO 01- Odpadní termální voda LDB – ČS - předizolované PEHD potrubí DN 100  
Nové připojení OTV z lázeňského domu Beethowen představuje rezervu odpadní ter-

mální vody pro potřeby TČ v Aquacentru.  
Odpadní potrubí  DN 400 z LDB je vedeno ve směru  západ- východ k potoku Bystřice 

do nějž je zaústěno. Z mapových podkladů je patrné převýšení potrubí proti jímce čerpací sta-
nice u KL, nátok  termální vody bude zajištěn samospádem. Před zaústěním potrubí DN 400 
do potoka Bystřice bude vybudována betonová, odbočovací šachta 3x2,2x2m, ve které budou 
umístěny armatury pro uzavření a regulaci průtoku s odbočením potrubí DN 100, kterým 
bude gravitačně přiváděna odpadní termální voda do čerpací stanice poblíž Kamenných 
lázní. Armatury budou ovládány v závislosti na výšce hladiny v jímce čerpací stanice u KL. 
Jímka čerpací stanice u KL a odbočovací šachta budou propojeny elektrickým vedením pro 
napájení a ovládání servopohonů. 

 
Odbočovací šachta 
Odbočovací šachta je nový podzemní objekt železobetonový – prefabrikovaný o 

vnějším  rozměru 3,5 x 2,7m a výšky 2,8m. Odbočovací šachta bude na stavbu dodána 
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jako prefabrikovaný výrobek, včetně vstupní šachtice a vstupů a výstupu pro potrubí, do-
davatelem šachty bude provedena výrobní dokumentace včetně výpočtu vyztužení a 
upřesnění třídy betonu a výztuže s ohledem na použitou přepravu a následné uložení pre-
fabrikátu. Šachta bude opatřena vstupní šachticí s uzamykatelným poklopem, litinovým 
těsným pro světlý otvor v prefabrikované šachtě 900 x 900 mm. Sestup do šachty bude 
umožněn pomocí typizovaného šachtového žebříku v provedení nerezové oceli délky 2,4 
m včetně kotvení do betonové šachtice. 

Prefabrikovaná šachta bude usazena do předem připraveného paženého výkopu na 
podkladní betonovou desku - beton C16/20   tl. 150 mm vyztuženou kari sití  100x100 /6, 
vybetonovanou na předem připravený štěrkopískový podklad o mocnosti 150 mm. (hutně-
ný podsyp) 

Před objednáním prefabrikované odbočovací šachty je nutné ověřit hloubku uložení 
a dimenzi stávajícího kanalizačního potrubí a na základě skutečných naměřených hodnot 
upravit pozici vstupního a výstupních otvorů v želbet konstrukci  dle skutečnosti zjištěné na 
stavbě. 

    
Čerpací stanice 
Přečerpávací stanice u Kamenných lázní je učena k akumulaci a ochlazení odpadní vody  

přiváděné gravitačním potrubím DN 300 z balneoprovozů Kamenné lázně. Odpadní termální 
voda je čerpána tlakovým potrubím do AQUACENTRA kde slouží jako zdroj primární energie 
pro tepelná čerpadla. Stanice je umístěna pod úrovni terénu v blízkosti léčebny Kamenné láz-
ně na pozemku k.č. 537/2 к ú. Teplíce v Čechách. 

Jedná se o podzemní železobetonový objekt technologického zařízení čerpání. Přístup 
do objektu je po venkovním jednoramenném betonovém schodišti-č.001 z úrovně terénu do 
úrovně -3,240 m. Dále se vchází vchodovými dveřmi do místnosti 002 – Rozvodna, kde je 
umístěn stávající rozvaděč. Z místnosti č. 002-Rozvodna se dále pokračuje přes vstupní dveře 
do prostoru místnosti č. 3 Strojovny, ze které je umožněn vlez do prostoru č.004- Nádrže. 
 
Popis sanace, stavební úpravy 
Očištění všech povrchů tlakovou vodou 
Drobné vysprávky omítek (odhad do 10 % celkové plochy) 
Penetrace a nová výmalba - omyvatelná  
Nová keramická dlažba protiskluzová místnosti 002 - ROZVODNA 
Nová keramická dlažba místnosti 003 – STROJOVNA 
Drobné opravy beton. schodiště a protiskluzový nátěr  
Odrezení a nátěr nosníku pro vrátek 
Oprava keramického obkladu nádrže (rozsah upřesněn po vypuštění nádrže)  

 
 
SO 02- Odpadní termální voda ČS – ATS - předizolované PEHD potrubí DN 200  
Jedná se o nahrazení stávajícího, výtlačného ocelového potrubního vedení plastovým 

předizolovaným potrubím. Předpokládá se, že stávající potrubí je ve špatném (havarijním) 
technickém stavu a změna dopravních parametrů by mohla přivodit poškození potrubí zvýše-
ným tlakem a zastavení dodávky použité termální vody pro vytápění Aquacentra Teplice.  

 Vlastní technické provedení bude proto realizováno výkopem paženým shora. V trase 
jsou navrženy na vybraných místech, odkalovací a proplachovací soupravy (v případě použití 
je nutné odčerpání vody ze svislé části soupravy, protože nemá samočinné odvodnění). Mon-
táž nového potrubí proběhne dle technologického postupu uvedeného v montážním manuálu 
výrobce. Součástí montáže bude položení sdělovacího kabelu pro napojení regulačního sys-
tému – tato část je řešena podrobně v projektové části PS 02 Měření a regulace. 

Potrubí bude vedeno z čerpací stanice u Kamenných lázní podél komunikace do Šanov-
ského parku, kolem Vojenských lázní a kolem Nových lázní směrem k Aquacentru. 
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SO 02- Čistá termální voda VŠ – ATS - předizolované PEHD potrubí DN 100 
Rovněž se jedná o nahrazení stávajícího výtlačného potrubí od vodoměrné šachty (VŠ) 

u jihovýchodního rohu Vojenských lázní, které půjde ve společném výkopu (souběhu) 
s potrubím odpadní termální vody DN 200 do automatické tlakové stanice (ATS) u Aquacentra. 

Všechny armatury ve stávající vodoměrné šachtě budou vyměněny kromě vodoměru a 
teploměrů.  

Čistá TV bude přivedena do stávající strojovny ATS, odkud bude pokračovat přímým po-
trubím do objektu AQC (do doby realizace nových nádrží) a kde bude následně po realizaci 
nového hospodářství s termálními vodami připojeno do nové zásobní nádrže čisté TV, která 
bude průtočnou zásobní nádrží. Voda z této jímky bude po realizaci technologie nového hos-
podářství přečerpávána existujícím potrubím do AQC, v případě odstavení nádrže z provozu 
(údržba, čištění, havárie, apod) bude čistá TV do AQC dopravována přímo z přívodního potru-
bí bez čerpání. Podrobněji viz PS 01 Strojní část. 

 
SO 02- Potrubní rozvody mezi ATS a AQC 
Potrubní rozvody mezi objektem ATS a objektem Aquacentra budou umístěny do pod-

zemního kolektoru, který bude vybudován z důvodu nedostatku prostoru a velkého množství 
inženýrských sítí v této oblasti. Kolektor není předmětem této části projektové dokumentace.  

 
SO 02- Odpadní voda z AQC do potoka „Bystřice“ 
Odpadní voda z aquacentra bude vedena samostatným neizolovaným HDPE výtlačným 

potrubím DN 125 (dl.73m) ze suterénní místnosti objektu AQC ke společné podzemní trase 
s potrubím odpadní a čisté termální vody, kde bude napojena na větev vedoucí z ATS dále 
pak k jihozápadnímu rohu Vojenských lázní, kde bude napojena do nové kanalizační šachty, 
která bude vybudována na stávajícím potrubí DN 250, kterým bude gravitačně odvedena do 
zatrubněného potoka „Bystřice“. Zaústění potrubí DN 250 do zatrubněného toku je stávající.  

 
Po celé délce všech výkopů bude vybudováno drenážní potrubí–funkční pouze po dobu 

realizace stavby.  

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technologická část je řešena v PS 01 Strojní část a PS 02 Měření a regulace. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Není požadováno.  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Není stanoveno.    
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
Není požadováno.  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Není požadováno. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 
Není požadováno.  

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst: 

Z požárního hlediska nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. 
 
Požární zabezpečení stavba samotná nevyžaduje a pro stávající rekonstruované objekty 

bude zajištěno ze stávajících požárních nadzemních hydrantů v obci, které se nacházejí ve 
vzdálenosti cca do 400m od stavby v ulicích Jankovcova, Vrchlického a Pod Doubravkou. 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístup. komunikace, zásahové 
cesty): 

K těmto účelům budou sloužit stávající obslužné komunikace. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzdu-

chotechnická zařízení): 
Není předmětem této PD. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  
Není požadováno. 
  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  
Není řešeno. 

B.2.6 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Při provádění stavby vznikne určité množství odpadů, se kterým původce odpadu (zho-

tovitel stavby) musí nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech a provádě-
cí vyhlášky č. 8/2021 Sb. v platném znění, kterou se vydává katalog odpadů. 

Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení 
povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. Odpady budou využity nebo odstraňo-
vány podle druhů a kategorií. Zneškodnění odpadů bude provedeno oprávněnou firmou pro 
likvidaci stavebního materiálu a sutě (popřípadě dalších odpadů) a to na skládku k tomu urče-
nou. 

Zhotovitel díla má povinnost likvidovat odpad pouze prostřednictvím oprávněných fyzic-
kých nebo právnických osob a doložit doklad o zneškodnění všech vzniklých odpadů. 

 
Ochrana ovzduší 

V době výstavby dochází dočasně ke zvýšení zátěže v okolí záměru. Liniovým zdrojem 
emisí je automobilová doprava osob a materiálu. Plošným zdrojem emisí bude samotné stave-
niště. Hlavním druhem emisí bude prach produkovaný zejména při terénních úpravách. Sta-
vební mechanismy a automobily využívané při stavbě budou dalším zdrojem emisí. Při provo-
zu nedochází k ovlivnění kvality ovzduší. 
Při realizaci bude nutné respektovat požadavky pro prevenci, vyloučení, snížení popř. kom-
penzaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.  

 
Ochrana proti hluku 
Během stavby bude vznikat hluk zejména z dopravy a ze stavebních strojů bez významného 
vlivu na okolí stavby. Samotný provoz stavby není hlučný. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Protipovodňová opatření 

Není řešeno. 

b) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu atd. 

Není řešeno. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na stávající potrubí odpadní termální vody DN 400 bude provedeno zreduko-

váním potrubí a vložením „T-kusu“ DN 200/100 v nové odbočovací šachtě Za místem napojení 
bude osazena el. ovládaná uzavírací klapka. 

Odpadní termální voda bude napojena na technologické zařízení v čerpací stanici u Ka-
menných lázní. 

Čistá termální voda bude napojena ve stávající vodoměrné šachtě u jihovýchodního rohu 
Vojenských lázní. 

Křížení se stávajícími inž. sítěmi je patrné z výkresové dokumentace (Situace a Podélné 
profily)  

 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Odpadní termální voda z lázeňského domu Beethoven do ČS DN 100 v délce - cca 137 m 
Odpadní termální voda z ČS do ATS  DN 200 v délce - cca 875 m 
Čistá termální voda z VŠ do ATS  DN 100 v délce - cca 573 m 
Odpadní ochlazená voda z AQC do toku Bystřice  DN 125 v délce - cca 649 + 73 m 
 

B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  

Není řešeno. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Na kraj lokality vede stávající zpevněná komunikace, dále polní cesta.  
Není řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu dle požadavků je-

jich správců (viz Dokladová část DSP). Terén mimo stávající komunikace bude ohumusován a 
oset travním semenem. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, její provoz nezpůsobuje žádný hluk a ne-

bude mít negativní vliv ani na půdu ani na vodu. 
Podle schváleného zákona o odpadech je povinností původce odpadu, zajistit jeho zne-

škodnění v případě, že není možné jeho další využití. Likvidace tuhého komunálního odpadu 
se předpokládá odvozem na skládku firmou, která se zabývá svozem odpadu. 
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b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Mimo-komunikační plochy stavby budou zatravněny, kvalitní zeleň v  okolí stavby je za-

chována. Fauna není stavbou zasažena. Památné stromy se v blízkosti stavby nevyskytují. Při 
provádění prací v těsné blízkosti vzrostlých stromů -budou stromy ochráněny.  

c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
  

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 
Není řešeno. 

e)  V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo in-
tegrovaném povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Jedná se o vodovodní potrubí do DN 500, jehož ochranné pásmo je 1,5 m od potrubí na 

každou stranu. Žádná ochranná a bezpečnostní pásma podle jiných právních předpisů nejsou 
stanovena. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Stavba bude řádně označena s upozorněním na zákaz vstupu na staveniště. Veškeré 

výkopy budou řádně označeny a zajištěny proti pádu. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavební materiál bude na stavbu dovezen. 

b)  Odvodnění staveniště 
Dešťové odpadní vody budou svedeny do terénu.   

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Elektrická energie bude zajištěna z mobilního zdroje a voda potřebná pro výstavbu bude 

na stavbu dovezena. Do zastavěné oblasti vede stávající příjezdová cesta. 
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d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Všechny dotče-

né pozemky budou opětovně uvedeny do původního stavu.  

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Stavba nevyžaduje demolice, pouze budou místně vyřezány náletové dřeviny rostoucí 

podél stávající obecní komunikace. Jedná se o keře o rozloze do 40m2. 

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  
Staveniště bude pouze na obecních pozemcích. Dočasný zábor staveniště bude v místě 

provádění vodovodního potrubí.  

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není řešeno. 

h)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich lik-
vidace 
Podle schváleného zákona o odpadech je povinností původce odpadu, zajistit jeho zne-

škodnění v případě, že není možné jeho další využití. Likvidace tuhého komunálního odpadu 
se předpokládá odvozem na skládku firmou, která se zabývá svozem odpadu. Za likvidaci od-
padu během stavby je zodpovědný dodavatel stavby. 

 
Přehled předpokládaných odpadů, vznikajících při realizaci stavby, je uveden v následující 
tabulce:  
 

 

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Z hlediska výstavby bude nutné odtěžit a odvézt do určené deponie (předpokádá se 

uložení stranou vedle výkopu) veškerou kvalitní zeminu. Předpoklad je, že bude vykopáno 
1.800 m3 zeminy, z toho bude 900 m3 odvezeno na skládku.  

Konečné terénní úpravy se skládají z  ohumusování a osetí upravených ploch po zásypu 
inženýrských sítí. V rámci terénních úprav se provede odtěžení  humusu  z  mezideponie, kam 
byl uložen při přípravě území a jeho rozprostření na zelené plochy v  tl. min.150 mm. Mimo 
komunikační plochy stavby budou zatravněny, kvalitní zeleň v  okolí stavby je zachována. 
Plochy budou uvedeny do původního stavu. 

j)  Ochrana životního prostředí  
Učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo 

dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru 

1. vyloučit jakoukoliv manipulaci s ropnými látkami!! 

2. staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, 
CHEZACARB ) havarijními soupravami od firmy Reo Amos (www.reoamos.cz) 
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3. veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u 
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením v souladu se 
Zák. č. 541/2020Sb. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Všechny práce prováděné na výstavbě budou prováděny podle bezpečnostních předpisů 

platných v době výstavby se současným dodržením zásad o hygieně práce. Při vlastní stavbě 
musí být dodrženy podmínky nařízení vlády č. 591/2006 Sb.(v platném znění), kterým se 
stanoví minimální požadavky k  zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví  při stavebních 
pracích na staveništích. V  oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a 
zdravotní způsobilost, proškolení COPP atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, 
udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky,  
manipulační šířky pro pěší, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálů apod.). 
Dále požadavky na BOZP při zemních pracích (práce v  ochranném pásmu elektrických, 
plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů 
apod.), betonářských pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v  
mimořádných výškách. 

Na základě zákona č.309/2006 Sb, délky výstavby, nasazených pracovníků a počtu 
zhotovitelů na stavbě zadavatel stavby určí případného koordinátora BOZP. 

Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi).  

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povr-
chových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se 
stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není řešeno. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není řešeno. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na 

terénu vyznačení tras podzemních vedení inž. sítí s hloubkou uložení a s jejich 
ochrannými pásmy musí být seznámeny pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. 
Toto platí i pro trasy inž. sítí v blízkosti stavby, které by mohly být stavební činností 
narušeny. 

Při výstavbě je nutno dodržovat limity hlučnosti a prašnosti stavebních prací. Současně 
je nutno zajistit čištění vozidel před výjezdem ze staveniště, aby se zamezilo znečištění 
komunikací. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Podmínky pro provádění stavby jsou standardní a stavbu jako celek je možno realizovat 

v dohodnuté době výstavby s dodavatelem. 

Postup stavby  a kontrolních prohlídek bude následovný: 

- zemní práce 

-  potrubní rozvody 

- konečné terénní úpravy 

Max. 14 dní před dokončením stavby bude likvidováno zařízení staveniště, stavba bude 
vyklizena a uklizena. Bude připravena k přejímce investorem. Počet pracovníků, kteří budou 
současně na stavbě blíže specifikuje dodavatel. 
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