

| <b>REKAPITULACE STAVBY</b> |   |                     |                   |                     |                     |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Stavba:</b>             | <b>HL Luže - Košumberk - Rozšíření stravovacího provozu</b> | Datum:              | 13.03.2017        |                     |                     |
| Objednatel:                | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé                  | Projektant:         | Ing. Martin Novák |                     |                     |
| Zhotovitel:                |   | Zpracoval:          | Ing. Martin Novák |                     |                     |
| Kód                        | Popis   | Cena bez DPH        | DPH 15 %          | DPH 21 %            | Cena s DPH          |
| 1                          | 2   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   |
|                            | Stavební část   | 4 982 715,56        |                   | 1 046 370,27        | 6 029 085,82        |
|                            | TZB   | 864 919,72          |                   | 181 633,14          | 1 046 552,86        |
|                            | Světelné a silnoproudé rozvody                              | 453 905,52          |                   | 95 320,16           | 549 225,68          |
|                            | Slaboproud  | 33 913,00           |                   | 7 121,73            | 41 034,73           |
|                            | <b>Celkem</b>   | <b>6 335 453,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 330 445,30</b> | <b>7 665 899,10</b> |