

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	HL LUŽE - KOŠUMBERK	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ROZŠÍŘENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	KOŠUMBERK 80	Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	IČ/DIČ: 46504621
Začátek výstavby:	07.01.2017	Konec výstavby:	Položek: 239
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 07.01.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	959 550,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	49 333,82
	Montáž	1 059 886,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 759 184,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	720 974,93			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	27 000,00			Ostatní	0,00
	Montáž	126 807,85			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		279 976,87				
ZRN celkem		4 933 381,74	DN celkem	0,00	NUS celkem	49 333,82
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 982 715,56
Základ 21%	4 982 715,56	DPH 21%	1 046 370,27	Celkem včetně DPH	6 029 085,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Každý konkrétní výrobek uvedený v PD je pouze definicí minimálního standardu technických vlastností včetně standardu rozměrů a může být nahrazen jakýmkoli výrobkem se shodnými rozměry a technickými vlastnostmi

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	HL LUŽE - KOŠUMBERK	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ROZŠÍŘENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	KOŠUMBERK 80	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	07.01.2017	Konec výstavby:	Položek: 238
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 07.01.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	4 933 381,74	49 333,82
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				49 333,82

Celkem VRN				49 333,82
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření				0,00
Projek skutečného provedení				0,00
Vytýčení sítí				0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Ná			HL LUŽE - KOŠUMBERK				Doba výstavby:			Objednatel:	
Dru			ROZŠÍŘENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU				Začátek výstavby:	07.01.2017		Projektant:	
Lok			KOŠUMBERK 80				Konec výstavby:			Zhotovitel:	
JK							Zpracováno dne:	07.01.2017		Zpracoval:	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)				
			Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem		
	SO 01		Budova				2 643 030,55	1 938 876,41	4 581 906,96		
	SO 01 12		Odkopávky a prokopávky				0,00	54 321,69	54 321,69		
1	SO 01	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	29,41	125,00	0,00	3 675,95	3 675,95		
2	SO 01	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	349,28	125,00	0,00	43 660,14	43 660,14		
3	SO 01	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	349,28	10,00	0,00	3 492,80	3 492,80		
4	SO 01	122202508	Příplatek za práci při rekonstrukci - pro hor. 3	m3	349,28	10,00	0,00	3 492,80	3 492,80		
	SO 01 13		Hloubené vykopávky				0,00	10 274,41	10 274,41		
5	SO 01	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,71	380,00	0,00	6 731,53	6 731,53		
6	SO 01	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	22,14	10,00	0,00	221,40	221,40		
7	SO 01	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,43	750,00	0,00	3 321,48	3 321,48		
	SO 01 16		Přemístění výkopku				0,00	97 017,79	97 017,79		
8	SO 01	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	185,71	50,00	0,00	9 285,50	9 285,50		
9	SO 01	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	186,79	35,00	0,00	6 537,72	6 537,72		
10	SO 01	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	277,98	180,00	0,00	50 037,12	50 037,12		
11	SO 01	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t	m3	2 501,86	8,00	0,00	20 014,85	20 014,85		
12	SO 01	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	371,42	30,00	0,00	11 142,60	11 142,60		
	SO 01 17		Konstrukce ze zemin				0,00	53 350,49	53 350,49		
13	SO 01	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	93,40	85,00	0,00	7 938,69	7 938,69		
14	SO 01	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	371,42	10,00	0,00	3 714,20	3 714,20		
15	SO 01	171201299	Poplatek za skládku	m3	277,98	150,00	0,00	41 697,60	41 697,60		
	SO 01 27		Základy				60 502,70	23 147,11	83 649,82		
16	SO 01	274321311	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	9,05	2 350,00	19 164,50	2 103,00	21 267,50		
17	SO 01	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	13,05	2 480,00	29 283,86	3 068,24	32 352,10		
18	SO 01	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	39,84	350,00	4 650,05	9 294,65	13 944,70		
19	SO 01	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	39,84	60,00	0,00	2 390,52	2 390,52		
20	SO 01	274361214	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,55	25 000,00	7 404,29	6 290,71	13 695,00		
	SO 01 31		Zdi podpěrné a volné				281 201,88	82 656,54	363 858,42		
21	SO 01	311112140	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	72,11	1 350,00	70 482,47	26 864,82	97 347,29		
22	SO 01	311112130	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 12/15	m2	2,21	1 000,00	1 622,43	590,97	2 213,40		
23	SO 01	311112120	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	18,95	650,00	8 732,83	3 584,67	12 317,50		
24	SO 01	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,19	25 000,00	3 370,56	1 496,94	4 867,50		
25	SO 01	311238638	Zdivo z cihle pálených s tepelnou izolací, tl. 500 mm například: POROTHERM 50 T Profi DRYFIX P8	m2	47,62	2 700,00	107 767,47	20 817,47	128 584,94		
26	SO 01	317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů	t	3,54	28 000,00	74 817,30	24 235,50	99 052,80		
27	SO 01	310239211	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,48	4 000,00	7 124,11	2 795,89	9 920,00		
28	SO 01	311237487	Zdivo z cihel pálených P15, tl. 44 cm, suchá pěna např.: HELUZ brouš.	m2	6,83	1 400,00	7 284,72	2 270,28	9 555,00		
	SO 01 33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				22 887,56	12 944,27	35 831,84		
29	SO 01	331231149	Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P20 na MC 15	m3	7,96	4 500,00	22 887,56	12 944,27	35 831,84		

SO 01 34		Stěny a příčky				67 691,93	63 492,38	131 184,31		
30	SO 01	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	41,22	650,00	17 780,97	9 009,55	26 790,52	
31	SO 01	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	2,78	500,00	829,30	558,45	1 387,75	
32	SO 01	346230010	Přizdívka izolační z cihel plyných, tloušťka 6,5 cm	m2	92,48	620,00	25 170,52	32 165,10	57 335,62	
			cihly 29 x 14 x 6,5 P20, na maltu MC 10, izolace							
33	SO 01	342247542	Příčky z cihel pálených broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	16,23	580,00	6 494,71	2 919,21	9 413,92	
34	SO 01	347016122	Předstěna SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm	m2	15,75	510,00	3 239,92	4 792,58	8 032,50	
35	SO 01	347051522	Stěna šachty tl.80 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 15 mm	m2	28,80	980,00	14 176,51	14 047,49	28 224,00	
SO 01 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						215 354,95	173 059,67	388 414,62
36	SO 01	417320039	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 30 cm	m	49,30	720,00	17 454,75	18 041,25	35 496,00	
37	SO 01	417320039	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 20 cm	m	20,50	640,00	5 885,52	7 234,48	13 120,00	
38	SO 01	417320049	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 25 cm	m	14,00	680,00	4 349,56	5 170,44	9 520,00	
39	SO 01	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	2,38	25 000,00	39 789,49	19 748,01	59 537,50	
40	SO 01	413351213	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	14,79	320,00	583,25	4 149,55	4 732,80	
41	SO 01	411120033	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 255 cm	m2	88,44	1 100,00	76 334,03	20 949,97	97 284,00	
			panely PPD .../256 (6 lan, prům. 12,5 mm)							
42	SO 01	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,05	25 000,00	807,52	374,98	1 182,50	
43	SO 01	411320040	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 10 cm	m2	31,97	1 280,00	17 759,68	23 160,64	40 920,32	
			bednění, , podpěrná konstrukce, s otvorem pro světlovod							
44	SO 01	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí	t	0,15	25 000,00	3 113,57	653,93	3 767,50	
			průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35							
45	SO 01	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	29,00	380,00	7 383,89	3 636,11	11 020,00	
			včetně dodávky PZD 30/10 179x29x9							
46	SO 01	411121243	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm	kus	10,00	410,00	2 743,43	1 356,57	4 100,00	
			včetně dodávky PZD 31/10 209x29x9							
47	SO 01	416013224	Podhled SDK,2x zav.dř.konstr.2x RFI tl.12,5 mm	m2	129,80	830,00	39 150,25	68 583,75	107 734,00	
			požární odolnost EI 30 min., impregnované proti vodě do 90% vlhkosti, např. 2xRBI (H2) na kovové konstrukci (R-CD)							
SO 01 43		Schodiště						11 251,97	12 664,65	23 916,62
48	SO 01	430320040	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 20/25	m3	1,29	18 500,00	11 251,97	12 664,65	23 916,62	
			bednění, výztuž 120 kg/m3							
SO 01 61		Úprava povrchů vnitřní						34 156,50	69 999,26	104 155,76
49	SO 01	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	25,00	60,00	298,07	1 201,93	1 500,00	
			vápennou štukovou omítkou							
50	SO 01	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	15,00	90,00	357,86	992,14	1 350,00	
			vápennou štukovou omítkou							
51	SO 01	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	10,00	350,00	1 043,21	2 456,79	3 500,00	
			vápennou štukovou omítkou							
52	SO 01	612401991	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	111,17	30,00	3 335,02	0,00	3 335,02	
53	SO 01	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	10,00	520,00	1 586,25	3 613,75	5 200,00	
54	SO 01	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	96,18	120,00	699,03	10 842,57	11 541,60	
55	SO 01	612473181	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	235,88	170,00	16 173,00	23 926,06	40 099,06	
56	SO 01	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	111,17	240,00	7 833,81	18 846,27	26 680,08	
57	SO 01	611401111	Oprava omítky na strozech o ploše do 0,09 m2	kus	15,00	110,00	425,28	1 224,72	1 650,00	
			vápennou štukovou omítkou							
58	SO 01	611401211	Oprava omítky na strozech o ploše do 0,25 m2	kus	10,00	160,00	462,07	1 137,93	1 600,00	
			vápennou štukovou omítkou							
59	SO 01	646971161	Dilatace omítky vnitřní	m	35,00	160,00	1 330,40	4 269,60	5 600,00	
60	SO 01	611401311	Oprava omítky na strozech o ploše do 1 m2	kus	5,00	420,00	612,50	1 487,50	2 100,00	
			vápennou štukovou omítkou							
SO 01 62		Úprava povrchů vnější						14 902,29	39 006,73	53 909,03
61	SO 01	622412224	Nátěr stěn vnějších,silikon.hydrofob	m2	89,22	190,00	10 326,92	6 624,88	16 951,80	
			specifikace dle PD							
62	SO 01	622421144	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	59,22	270,00	1 536,78	14 452,62	15 989,40	
			specifikace dle PD							
63	SO 01	622426322	Oprava vněj. omítek VI,do 30%, štuk na 100% plochy	m2	30,00	420,00	1 288,63	11 311,37	12 600,00	
			specifikace dle PD							
64	SO 01	622421131	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	17,87	180,00	479,68	2 736,02	3 215,70	
			specifikace dle PD							
65	SO 01	646971161	Dilatace omítky vnější	m	8,00	200,00	380,16	1 219,84	1 600,00	
66	SO 01	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	10,58	35,00	134,06	236,07	370,13	
67	SO 01	646971169	Úprava římsy na oknem	m2	1,72	1 850,00	756,07	2 425,93	3 182,00	

SO 01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				81 651,23	29 016,27	110 667,49	
68	SO 01	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	12,48	3 050,00	28 070,65	9 985,15	38 055,80
69	SO 01	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,82	3 300,00	8 846,72	3 761,16	12 607,88
70	SO 01	631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	5,48	3 200,00	13 467,22	4 082,35	17 549,57
71	SO 01	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,25	25 000,00	5 118,18	1 170,07	6 288,25
72	SO 01	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	8,56	3 800,00	24 313,17	8 214,83	32 528,00
73	SO 01	631571003	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	4,28	850,00	1 835,29	1 802,71	3 638,00
	SO 01	64	Výplně otvorů				4 121,18	3 320,32	7 441,50
74	SO 01	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	18,15	410,00	4 121,18	3 320,32	7 441,50
	SO 01	711	Izolace proti vodě				71 314,30	65 803,65	137 117,95
75	SO 01	711191271	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá včetně dodávky textílie, 300 g/m2, např. Netex A PP/300	m2	146,12	30,00	1 898,63	2 485,09	4 383,72
76	SO 01	711482002	Izolační systém, dvojitý spoj, svisle včetně dodávky fólie např. Tefond Plus a spoj. prvků	m2	67,55	900,00	31 875,47	28 919,53	60 795,00
77	SO 01	711140012	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x oxidovaný asfalt, tl. 4 mm, AL fólie, skleněná rohož, např. Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	141,63	250,00	18 834,03	16 574,16	35 408,19
78	SO 01	711150012	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x oxidovaný asfalt, tl. 4 mm, AL fólie, skleněná rohož, např. Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	146,12	250,00	18 706,17	17 824,87	36 531,04
	SO 01	712	Izolace střeš (živičné krytiny)				59 604,43	31 072,47	90 676,90
79	SO 01	712371801	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólietl.1,5mm, chování při vnějším požáru BROOF (t3), např. Fatrafol 810 tl.1,5mm	m2	149,03	560,00	55 242,66	28 211,34	83 454,00
80	SO 01	55371010	Ukončovací a odvětrávací lišta	kus	28,97	95,00	2 752,15	0,00	2 752,15
81	SO 01	712391171	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textílie 1 vrstva - včetně dodávky textílie	m2	149,03	30,00	1 609,63	2 861,12	4 470,75
	SO 01	713	Izolace tepelné				147 066,23	38 990,23	186 056,47
82	SO 01	713130020	Izolace tepelná stěn polystyren EPS 100 F tloušťka 10 cm	m2	88,21	720,00	49 612,31	13 895,29	63 507,60
83	SO 01	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	141,63	65,00	0,00	9 206,13	9 206,13
84	SO 01	631514805	Deska z minerální plsti 2000x1200x140 mm λD=0.035 Wm-1K-1	m2	142,00	140,00	19 880,00	0,00	19 880,00
85	SO 01	631514806	Deska z minerální plsti 2000x1200x160 mm λD=0.035 Wm-1K-1	m2	142,00	160,00	22 720,00	0,00	22 720,00
86	SO 01	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	141,63	35,00	0,00	4 957,12	4 957,12
87	SO 01	28376751	Dílec izolační EPS 100 tl 50mm	m2	242,00	80,00	19 360,00	0,00	19 360,00
88	SO 01	28376753	Dílec izolační EPS 100 tl 80mm	m2	242,00	128,00	30 976,00	0,00	30 976,00
89	SO 01	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	241,63	22,00	1 254,88	4 061,04	5 315,92
90	SO 01	713111231	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů včetně dodávky materiálu	m2	149,03	68,00	3 263,05	6 870,65	10 133,70
	SO 01	721	Vnitřní kanalizace				7 257,16	742,84	8 000,00
91	SO 01	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00	2 000,00	7 257,16	742,84	8 000,00
	SO 01	762	Konstrukce tesařské				71 355,74	182 951,82	254 307,56
92	SO 01	762479001	Krov ze sbíjených vazníků, v. vazníku do 1500 mm	m2	149,03	820,00	0,00	122 200,50	122 200,50
93	SO 01	762341320	M.bedn.střeš oblouk.z aglomer.desek šroubováním	m2	149,03	100,00	0,00	14 902,50	14 902,50
94	SO 01	60726012.	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	156,48	130,00	20 341,91	0,00	20 341,91
95	SO 01	762341210	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	149,03	100,00	0,00	14 902,50	14 902,50
96	SO 01	605126981	Fošna SM I,jak tl. 30 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm	m3	4,92	5 100,00	25 080,93	0,00	25 080,93
97	SO 01	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m	7,48	210,00	589,17	980,58	1 569,75
98	SO 01	762332113	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	18,10	230,00	1 774,78	2 388,22	4 163,00
99	SO 01	762332114	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 5/7	m	23,80	170,00	1 316,38	2 729,62	4 046,00
100	SO 01	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/10,9	m	6,80	190,00	420,37	871,63	1 292,00
101	SO 01	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	37,00	205,00	2 676,83	4 907,14	7 583,98

			včetně dodávky řeziva, hranol 8/10							
102	SO 01	762332111	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	7,12	35,00	81,06	168,14	249,20	
			včetně dodávky řeziva, lať 3/5							
103	SO 01	762332112	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	13,60	185,00	818,51	1 697,49	2 516,00	
			včetně dodávky řeziva, fošny 6/12							
104	SO 01	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	32,76	100,00	1 639,20	1 636,80	3 276,00	
			včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm							
105	SO 01	762342204	Montáž kontralatí přibitím	m2	37,00	28,00	472,11	563,75	1 035,86	
			včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm							
106	SO 01	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,16	900,00	6 441,43	0,00	6 441,43	
107	SO 01	762311103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	40,00	120,00	270,50	4 529,50	4 800,00	
108	SO 01	762520020	Podlaha z fošen hrubých na sraz	m2	15,60	650,00	7 000,32	3 139,68	10 140,00	
			na polštáře á 1 m, fošny tloušťky 60 mm							
109	SO 01	762710010	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 120 cm2	m	25,70	380,00	2 432,23	7 333,77	9 766,00	
	SO 01	764	Konstrukce klempířské				13 703,38	37 851,02	51 554,40	
110	SO 01	764359231	Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 250 x 350 mm	kus	7,00	450,00	478,35	2 671,65	3 150,00	
111	SO 01	764339230	Lemování z Pz,světlovodů na hladké krytině, v ploše	m2	6,00	1 250,00	1 600,70	5 899,30	7 500,00	
112	SO 01	764333240	Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 400 mm	m	18,20	300,00	1 361,12	4 098,88	5 460,00	
113	SO 01	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 87 mm	m	4,00	300,00	324,75	875,25	1 200,00	
114	SO 01	764454203	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	17,70	350,00	1 760,64	4 434,36	6 195,00	
115	SO 01	764410250	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	13,00	300,00	661,48	3 238,52	3 900,00	
116	SO 01	764392240	Úžlabí z Pz plechu, rš 500 mm	m	2,84	410,00	519,14	645,26	1 164,40	
117	SO 01	764352201	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	20,60	400,00	1 916,22	6 323,78	8 240,00	
118	SO 01	764352203	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	21,10	450,00	2 441,29	7 053,71	9 495,00	
119	SO 01	764324260	Oplechování Pz okapů, TK, segm. nad 0,5m, rš 330mm	m	21,00	250,00	2 639,68	2 610,32	5 250,00	
	SO 01	765	Krytina tvrdá				23 206,81	7 843,19	31 050,00	
120	SO 01	765312421	Krytina francouzská 11 střech ostatních, rezná	m2	32,76	750,00	17 679,06	6 890,94	24 570,00	
121	SO 01	765312441	Nároží s větracím pásem kovovým, rezné	m	7,20	900,00	5 527,75	952,25	6 480,00	
	SO 01	766	Konstrukce truhlářské				644 179,45	106 379,39	750 558,85	
122	SO 01	766421213	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	35,69	350,00	510,98	11 981,92	12 492,90	
123	SO 01	61191741	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	37,12	210,00	7 794,70	0,00	7 794,70	
124	SO 01	766670010	MTZ okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2	kus	1,00	1 250,00	134,17	1 115,83	1 250,00	
			pouze montáž, okno ve specifikaci							
125	SO 01	61143585	Okno plastové 1křídlové 100x50 cm OS, OZ2	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
			specifikace v PD							
126	SO 01	766670029	MTZ okno plastové atyp	m2	22,89	2 500,00	8 388,00	48 833,25	57 221,25	
			pouze montáž, okno ve specifikaci							
127	SO 01	61143845	Okno plastové dvoukřídlé 171*135 cm O+OS bílé, OZ5	kus	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	
			specifikace v PD							
128	SO 01	61143844	Okno plastové dvoukřídlé 210 x 245 cm O+OS bílé, OZ3	kus	4,00	12 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	
			specifikace v PD							
129	SO 01	766660016	Montáž dveří jednokřídlových šířky 110 cm	kus	4,00	500,00	366,00	1 634,00	2 000,00	
130	SO 01	766660112	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, DO5	kus	1,00	15 000,00	13 636,92	1 363,08	15 000,00	
			dřevěné plné, EW 30DP3-C, 90/197, samozavírač + požární stěnové uzávěry 60/30cm na ventilační průduchy v naddveří							
131	SO 01	766660112	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, DO6	kus	1,00	15 000,00	13 636,92	1 363,08	15 000,00	
			dřevěné plné, požární odolnost EW 30PD3-C, 90/197, samozavírač + požární uzávěry 60/30cm na ventilační průduchy v naddveří							
132	SO 01	766660112	Dveře jednokřídlové šířky 110 cm, DO4	kus	1,00	6 200,00	5 636,58	563,42	6 200,00	
			dřevěné plné, CPL, 110/197, specifikace v PD							
133	SO 01	766660112	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 145 cm, DO7	kus	1,00	18 800,00	17 091,62	1 708,38	18 800,00	
			dřevěné plné, 2*725/1970, požární odolnost EW 30DP3-C., samozavírač + koordinátor zavírání, specifikace v PD							
134	SO 01	766660030	Montáž dveří posuvných	kus	2,00	3 200,00	514,32	5 885,68	6 400,00	
135	SO 01	61169701	Dveře posuvné do-pouzdra-na-stěnu, DO3	kus	2,00	9 900,00	19 800,00	0,00	19 800,00	
			specifikace v PD							
136	SO 01	766624051	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	3,00	11 200,00	1 669,26	31 930,74	33 600,00	
			včetně provedení souvisejících prací (konstrukce, tepelné izolace, oplechování apod.)							
137	SO 01	611405941	Světlovod č.5 200/100 dl. 3,0m	kus	3,00	165 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	
			specifikace v PD							
	SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				392 654,73	160 563,02	553 217,75	
138	SO 01	767990010	Atypické ocelové konstrukce	kg	1 851,00	95,00	60 159,81	115 685,19	175 845,00	

			včetně povrchové úpravy							
139	SO 01	767990010	Atypické ocelové konstrukce	kg	108,45	95,00	5 465,44	4 837,31	10 302,75	
			včetně povrchové úpravy							
140	SO 01	767640018	Dveře teleskopické prosklené 140/220cm, DO1	kus	1,00	168 000,00	148 640,99	19 359,01	168 000,00	
			specifikace v PD							
141	SO 01	767655210	Montáž vrat skládacích, oc. zárubeň, 3kf., do 6 m2	kus	2,00	3 500,00	318,50	6 681,50	7 000,00	
142	SO 01	55341561	Vrata sekční 180/255, DO2	kus	2,00	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
			specifikace v PD							
143	SO 01	767165100	Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním	m	0,80	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
			nerez, specifikace v PD							
144	SO 01	767316230	Montáž světlíků	kus	6,00	2 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
145	SO 01	562884270	Světlík 100x100 cm neotvíravý + požární sklo EI 30 min	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
			specifikace v PD							
146	SO 01	562884271	Světlík 100x150 cm neotvíravý + požární sklo EI 30 min	kus	2,00	13 900,00	27 800,00	0,00	27 800,00	
			specifikace v PD							
147	SO 01	562884272	Světlík 100x100 cm neotvíravý, včetně vybourání otvoru ve stávající kci, výměna krovu, oprava stropu a SDK	kus	1,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	
			specifikace v PD							
148	SO 01	562884272	Světlík 100x100 cm otvíravý, včetně vybourání otvoru ve stávající kci, výměna krovu, oprava stropu a SDK	kus	2,00	20 450,00	40 900,00	0,00	40 900,00	
			specifikace v PD							
	SO 01	771	Podlahy z dlaždic				149 148,51	73 095,24	222 243,75	
149	SO 01	771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm	m2	8,00	400,00	442,31	2 757,69	3 200,00	
			do tmele, dlažba ve specifikaci							
150	SO 01	597642020	Dlažba kameninová 190x190x18 mm	m2	8,40	650,00	5 460,00	0,00	5 460,00	
			specifikace v PD							
151	SO 01	771270010	Obklad schodišových stupňů včetně soklíku	m	9,38	250,00	957,12	1 386,63	2 343,75	
			do tmele např. Monoflex							
152	SO 01	771575020	Dlažba s izolací Taurus Granit matná 200x200x9 mm	m2	150,70	700,00	46 303,08	59 186,92	105 490,00	
			hydroizolační stěrka, flexibilní lepidlo, ostatní specifikace v PD, dlažba ve specifikaci							
153	SO 01	597642020	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm, specifikace v PD	m2	164,90	470,00	77 503,00	0,00	77 503,00	
154	SO 01	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	58,10	120,00	0,00	6 972,00	6 972,00	
155	SO 01	597642412	Dlažba Taurus Granit matná sokl 600x95x10 mm	kus	96,83	126,00	12 201,00	0,00	12 201,00	
156	SO 01	771578001	Montáž podlahových a obkladových lišt dilatačních	m	34,90	80,00	0,00	2 792,00	2 792,00	
157	SO 01	283502867	Dilatační lišta 8,5mm	m	34,90	180,00	6 282,00	0,00	6 282,00	
	SO 01	777	Podlahy ze syntetických hmot				8 533,20	7 612,80	16 146,00	
158	SO 01	777315181	Podlahy epoxidové plastmalt. tl.5 mm	m2	11,70	1 380,00	8 533,20	7 612,80	16 146,00	
			specifikace v PD							
	SO 01	781	Obklady (keramické)				112 203,59	78 766,81	190 970,40	
159	SO 01	781415013	Obklad pórovinový do tmele 20 x 15 cm	m2	256,01	450,00	46 527,77	68 676,73	115 204,50	
			flexibilní lepidlo, ostatní specifikace v PD, obklad ve specifikaci							
160	SO 01	781415024	Obklad pórovinový s izolací 20 x 15 cm	m2	24,18	700,00	6 835,92	10 090,08	16 926,00	
			hydroizolační stěrka, flexibilní lepidlo, ostatní specifikace v PD, obklad ve specifikaci							
161	SO 01	597813668	Obkládačka 20x25	m2	294,20	200,00	58 839,90	0,00	58 839,90	
			specifikace v PD							
	SO 01	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene				33 344,58	20 676,51	54 021,09	
162	SO 01	782111140	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 2,5 a 3 cm	m2	20,66	1 400,00	8 240,49	20 676,51	28 917,00	
			pouze montáž - obklad ve specifikaci							
163	SO 01	58384855.	Deska dlažební opuka smirkovaná tl. 3 cm	m2	21,27	1 180,00	25 104,09	0,00	25 104,09	
			specifikace v PD							
	SO 01	783	Nátěry				21 249,38	22 014,76	43 264,13	
164	SO 01	783851225	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	85,60	320,00	14 202,31	13 189,69	27 392,00	
			např. Eternal epoxy stabil							
165	SO 01	783626311	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x	m2	24,96	220,00	2 527,84	2 963,36	5 491,20	
166	SO 01	783522000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	57,67	180,00	4 519,23	5 861,71	10 380,93	
	SO 01	784	Malby				4 362,93	8 811,67	13 174,60	
167	SO 01	784125422	Malba disperzní, bez penetr.2x	m2	346,70	38,00	4 362,93	8 811,67	13 174,60	
	SO 01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	25 000,00	25 000,00	
168	SO 01	900	HZS - stavební přípomoc pro řemesla	h	100,00	250,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Práce v tarifní třídě 4							
	SO 01	92	Doplňující konstrukce a práce železniční				24 266,37	15 665,88	39 932,25	
169	SO 01	925942131	Ochranný úhelník hrany zdiva - specifikace v PD	m	21,00	950,00	12 123,64	7 826,36	19 950,00	

170	SO 01	925942131	Ochranný úhelník nerezový hrany u vrat - specifikace v PD	kg	39,11	450,00	10 693,42	6 903,83	17 597,25
171	SO 01	925942131	Nerezové zábradlí u umyvadla - specifikace v PD	kg	5,30	450,00	1 449,31	935,69	2 385,00
SO 01 94 Lešení a stavební výtahy							4 028,64	30 765,36	34 794,00
172	SO 01	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	247,30	30,00	3 114,22	4 304,78	7 419,00
173	SO 01	941941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	125,00	42,00	0,00	5 250,00	5 250,00
			lešení SPRINT						
174	SO 01	941941111	Pronájem lešení za den	m2	11 250,00	1,00	0,00	11 250,00	11 250,00
175	SO 01	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	125,00	35,00	0,00	4 375,00	4 375,00
			lešení SPRINT						
176	SO 01	944944101	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	125,00	12,00	211,02	1 288,98	1 500,00
177	SO 01	944944199	Mobilní zástěna ze SDK, montáž, demontáž	ks	2,00	2 500,00	703,40	4 296,60	5 000,00
SO 01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							49 002,98	11 802,02	60 805,00
178	SO 01	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	256,00	35,00	148,12	8 811,88	8 960,00
179	SO 01	953943111	Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus	kus	2,00	100,00	26,56	173,44	200,00
180	SO 01	69742508	Rohož - čistící zóna PATROL 16 mm šedá	m2	1,50	6 380,00	9 570,00	0,00	9 570,00
181	SO 01	42972836	Mřížka vel. 1000x500 - OZ1	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
182	SO 01	969742599	D+M gumová svodidla - specifikace v PD (rampa)	m	7,80	1 250,00	9 750,00	0,00	9 750,00
183	SO 02	969742600	D+M akrovinová svodidla - specifikace v PD (expedice stravy)	m	30,00	900,00	27 000,00	0,00	27 000,00
184	SO 01	974029155	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 20 cm	m	11,70	250,00	108,30	2 816,70	2 925,00
SO 01 96 Bourání konstrukcí							2 508,02	38 106,90	40 614,93
185	SO 01	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	43,88	550,00	1 052,84	23 078,41	24 131,25
186	SO 01	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	2,18	1 750,00	0,00	3 820,25	3 820,25
187	SO 01	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	21,83	150,00	0,00	3 274,50	3 274,50
188	SO 01	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	44,31	150,00	1 400,61	5 246,56	6 647,18
189	SO 01	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	22,00	100,00	0,00	2 200,00	2 200,00
190	SO 01	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,17	250,00	54,57	487,18	541,75
SO 01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							10 317,92	114 629,88	124 947,80
191	SO 01	971024561	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	1,68	2 150,00	69,64	3 542,36	3 612,00
192	SO 01	971900000	Demontáž přísávacího objektu	kus	1,00	1 500,00	57,05	1 442,95	1 500,00
193	SO 01	971033561	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,48	1 250,00	51,41	1 799,84	1 851,25
194	SO 01	972086000	Vybourání otvoru pro světlomety, včetně opravy po montáži	kus	3,00	12 500,00	3 389,48	34 110,52	37 500,00
195	SO 01	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	63,36	70,00	0,00	4 435,20	4 435,20
196	SO 01	978500010	Odsekání vnitřních obkladů	m2	15,60	70,00	0,00	1 092,00	1 092,00
197	SO 01	978023411	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	79,41	350,00	0,00	27 793,50	27 793,50
198	SO 01	973031826	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 60 cm	m	31,55	320,00	0,00	10 096,00	10 096,00
199	SO 01	973031346	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm	kus	5,00	300,00	90,08	1 409,92	1 500,00
200	SO 01	975011431	Podpěr.dřevení zákl.zdiv do 2m tl.zdi 90 cm do 3 m	m	28,30	1 200,00	6 660,26	27 299,74	33 960,00
201	SO 01	978059621	Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	m2	17,87	90,00	0,00	1 607,85	1 607,85
SO 01 99 Přesun hmot							0,00	61 766,50	61 766,50
202	SO 01	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	617,67	100,00	0,00	61 766,50	61 766,50
SO 01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							0,00	4 607,35	4 607,35
203	SO 01	222130001	Vedení uzem.v zemi FeZn do 120 mm2, bez zem.prací	m	41,89	110,00	0,00	4 607,35	4 607,35
SO 01 S Přesuny sutí							0,00	69 085,52	69 085,52
204	SO 01	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	107,61	70,00	0,00	7 532,70	7 532,70
205	SO 01	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	107,61	180,00	0,00	19 369,70	19 369,70
206	SO 01	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 044,59	8,00	0,00	16 356,72	16 356,72
207	SO 01	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	107,61	90,00	0,00	9 684,90	9 684,90
208	SO 01	979990101	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	107,61	150,00	0,00	16 141,50	16 141,50
SO 02 Zpevněné plochy							102 704,77	248 770,00	351 474,78
SO 02 11 Přípravné a přidružené práce							0,00	30 405,00	30 405,00
209	SO 02	113109317	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.17 cm	m2	25,50	160,00	0,00	4 080,00	4 080,00
210	SO 02	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2	2,50	90,00	0,00	225,00	225,00
211	SO 02	113151115	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	90,00	290,00	0,00	26 100,00	26 100,00
SO 02 12 Odkopávky a prokopávky							0,00	945,00	945,00
212	SO 02	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	2,70	350,00	0,00	945,00	945,00
SO 02 13 Hloubené vykopávky							0,00	5 760,00	5 760,00
213	SO 02	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,84	750,00	0,00	2 880,00	2 880,00
214	SO 02	139600012	Ruční výkop v hornině 3 včetně záhozu, hutnění	m3	3,84	750,00	0,00	2 880,00	2 880,00
SO 02 18 Povrchové úpravy terénu							0,00	6 840,60	6 840,60

