

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 28

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	32,000		
5906140045	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A	km	0,362		
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	470,600		
5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,362		
5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A	kus	64,000		
5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1 - tv. A	km	0,362		
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,800		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	54,400		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	724,200		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	724,200		
5910020040	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. A	svar	22,000		
5910020140	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. A	svar	12,000		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A	svar	2,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	764,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	764,000		
5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus	1 106,000		
5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus	1 106,000		
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	2 212,000		
5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	2 212,000		
9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosočástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	659,745		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	659,745		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspe	m2	330,000		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		
Celkem					4 580 225,20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4492290

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0568e742-93f0-4a94-9055-01a89ad63333

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.03.2024 13:57:01



28742211-bc3c-421c-81f3-7a40e91d801a