
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do      TÚ Uhersko - Pardubice denní 8. - 11. a 14. 4. (4 x 8 hod)  

denní 15. 4. ( 9 hod) jednorázová obj. č. 27 4 323 287,81 Kč

Celková cena 4 323 287,81 Kč



Číslo pol. Množství

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu  propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech   
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech     

Demontáž informačního bodu MIB 6

Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení

Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady

Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní 
prostředek.
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek

Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč

Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravny s kolejovým 
rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků
Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky
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