

**Dodatek C4/2024**

ke smlouvě o odvozu a likvidaci domovního a komunálního odpadu

**Smlouva: M21739/2023/804****Objednatel: GS Caltex Czech, s.r.o.**

Bohumínská 455/20  
733 01 Karviná - Staré Město  
IČ: 24124818  
DIČ: CZ24124818  
Tel.: 601 571 153, 777 343 957  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: Technické služby Karviná, a.s.**

Bohumínská 1878/6  
735 06 Karviná - Nové Město  
Zapsána v Obchodním rejstříku v Ostravě, oddíl B, vložka 1215  
Zastoupena: Ing. Zbyněkem Gajdaczem, MPA, ředitelem společnosti  
IČ: 65138082  
DIČ: CZ65138082  
Bank spoj.: Komerční banka Karviná, a. s., pobočka Karviná  
Číslo účtu: 19-3488910297/0100  
Ve věcech odpadů oprávněn jednat:  
Ing. Michal Bartečko - vedoucí provozovny Odpady  
Tel.: 596 302 146  
Email: tsk@tsk.cz

**Obě smluvní strany uzavírají mezi sebou dodatek následujícího znění:**

1) Čl. III. se mění a nově zní:

Poř. číslo	Stanoviště		Druh nádoby / interval vývozu	Roční cena vývozu 1 kusu nádoby bez DPH
1	Bohumínská	GS Caltex areál	sklo - 240/M1	966,00
2	Bohumínská	GS Caltex areál	nádoba 120 I/M2 - bioodpac	1 259,00
3	Bohumínská	GS Caltex areál	nádoba 1100 I/T2	20 048,00
4	Bohumínská	GS Caltex areál	papír - 1100 I/T1	7 227,00
5	Bohumínská	GS Caltex areál	plast - 1100 I/M2	3 614,00

2) K ceně bude připočtena částka DPH dle platných předpisů.

3) Obě smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti.

4) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6) Navýšení cen je způsobeno nárůstem poplatku dle § 103 a přílohy č. 9 z. 541/2020 Sb. schváleno v 12/2020

7) Objednatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nejnútnejším rozsahu v souvislosti s tímto smluvním vztahem.

8) Zhotovitel v případě překročení limitu finančního objemu plynoucího z tohoto smluvního vztahu zajistí zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

9) Účinnost tohoto dodatku byla dohodou obou smluvních stran stanovena od 1.4.2024

V Karviné dne 29.2.2024

Zhotovitel:

Objednatel

.....  
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA  
ředitel společnosti

.....  
**GS Caltex Czech, s.r.o.**