




OBJEDNÁVKA č: 3/2024/IROP	Název projektu: Vybudování přírodovědně zaměřené multifunkční učebny včetně vybavení Projekt je financován z Evropské unie, IROP 2021-2027 (IROP Integrovaný regionální operační program)																																																						
OBJEDNATEL:	DODAVATEL:																																																						
Základní škola Zeleneč, okres Praha – východ se sídlem Kasalova 454/1, Zeleneč, PSČ 250 91 IČ: 71004637, neplátce DPH Zastoupen: Mgr. Jiřím Ptáčníkem, ředitelem školy	OZ Trading, s.r.o. Se sídlem Dobřany, Studniční 520, PSČ 33441 IČ: 263 22 528, CZ26322528, plátce DPH Zastoupen: Ing. Ondřejem Oravcem, jednatelem																																																						
Vyřizuje: Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy	Vyřizuje: Ondřej Oravec																																																						
tel.: +420 739 029 221	Tel: +420 728748 988																																																						
E-mail: jiri.ptacnik@zszelenec.cz	E-mail: ondrej.oravec@oztrading.cz																																																						
č. účtu: 428683359/0800 Česká spořitelna, a.s.	č. účtu: 78-3021500227/0100, KB, a.s.																																																						
Text objednávky:																																																							
Objednáváme u vás výměnu podlahové krytiny v odborné učebně , která se nalézá ve školní budově A ve 2.NP v místě sídla Objednatele (učebna bývalého prostoru družiny). Rozsah prací bude proveden dle níže uvedeného položkového rozpočtu:																																																							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Název položky</th><th>Počet/mj</th><th>Jednotková cena bez DPH</th><th>Cena celkem bez DPH</th><th>Cena celkem včetně DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Příprava podkladu pro podlahu, přebroušení, očištění, penetrace Materiál + práce – m2</td><td>123</td><td>45 Kč</td><td>5 535 Kč</td><td>6 697 Kč</td></tr><tr><td>2</td><td>Pokládka, lepení, svařování PVC – m2 včetně lepidla</td><td>123</td><td>160 Kč</td><td>19 680 Kč</td><td>23 813 Kč</td></tr><tr><td>3</td><td>PVC homogenní, zátěžové – krémové (m2)</td><td>134</td><td>532 Kč</td><td>71 288 Kč</td><td>86 258 Kč</td></tr><tr><td>4</td><td>Soklová lišta – bm-materiál včetně práce</td><td>18</td><td>120 Kč</td><td>2 160 Kč</td><td>2 614 Kč</td></tr><tr><td>5</td><td>Svařovací šňůra – probarvená krémová – balení 50bm -materiál včetně práce</td><td>2</td><td>1 680 Kč</td><td>3 360 Kč</td><td>4 066 Kč</td></tr><tr><td>6</td><td>Přechodová lišta - vč. Instalace materiál: alu</td><td>2</td><td>1 100 Kč</td><td>2 200 Kč</td><td>2 662 Kč</td></tr><tr><td>7</td><td>Doprava a přesun hmot (kpl)</td><td>1</td><td>4 500 Kč</td><td>4 500 Kč</td><td>5 445 Kč</td></tr><tr><td></td><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td>108 723 Kč</td><td>131 555 Kč</td></tr></tbody></table>			Název položky	Počet/mj	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH	1	Příprava podkladu pro podlahu, přebroušení, očištění, penetrace Materiál + práce – m2	123	45 Kč	5 535 Kč	6 697 Kč	2	Pokládka, lepení, svařování PVC – m2 včetně lepidla	123	160 Kč	19 680 Kč	23 813 Kč	3	PVC homogenní, zátěžové – krémové (m2)	134	532 Kč	71 288 Kč	86 258 Kč	4	Soklová lišta – bm-materiál včetně práce	18	120 Kč	2 160 Kč	2 614 Kč	5	Svařovací šňůra – probarvená krémová – balení 50bm -materiál včetně práce	2	1 680 Kč	3 360 Kč	4 066 Kč	6	Přechodová lišta - vč. Instalace materiál: alu	2	1 100 Kč	2 200 Kč	2 662 Kč	7	Doprava a přesun hmot (kpl)	1	4 500 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč		CELKEM			108 723 Kč	131 555 Kč
	Název položky	Počet/mj	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH																																																		
1	Příprava podkladu pro podlahu, přebroušení, očištění, penetrace Materiál + práce – m2	123	45 Kč	5 535 Kč	6 697 Kč																																																		
2	Pokládka, lepení, svařování PVC – m2 včetně lepidla	123	160 Kč	19 680 Kč	23 813 Kč																																																		
3	PVC homogenní, zátěžové – krémové (m2)	134	532 Kč	71 288 Kč	86 258 Kč																																																		
4	Soklová lišta – bm-materiál včetně práce	18	120 Kč	2 160 Kč	2 614 Kč																																																		
5	Svařovací šňůra – probarvená krémová – balení 50bm -materiál včetně práce	2	1 680 Kč	3 360 Kč	4 066 Kč																																																		
6	Přechodová lišta - vč. Instalace materiál: alu	2	1 100 Kč	2 200 Kč	2 662 Kč																																																		
7	Doprava a přesun hmot (kpl)	1	4 500 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč																																																		
	CELKEM			108 723 Kč	131 555 Kč																																																		
Stavební úpravy nepodléhají stavebnímu řízení v souladu se zákonnou legislativou – souhlas místně příslušného stavebního úřadu s realizací akce je uveden v příloze č. 1 objednávky.																																																							
<i>Jedná se o plnění začleněné do projektu s názvem: „Vybudování přírodovědně zaměřené multifunkční učebny včetně vybavení“ na kterou je předpokládána finanční podpora Evropské unie, IROP 2021-2027. Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů případně originály dalších dokumentů souvisejících s touto zakázkou do roku 2035 a umožnit k ní přístup všem souvisejícím kontrolním orgánům v souladu s pravidly IROP (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu IROP 2021-2027 a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace.</i>																																																							
Předpokládaná cena za plnění objednávky: 108.723, -- Kč bez DPH, sazba 21 %, tj. max. cena vč. DPH činí 131.555, -- vč. DPH. Cena zahrnuje veškeré související náklady, tj. jedná se o cenu konečnou.	Termín dodání: do 15. 04. 2024. Dodavatel předá dílo fyzicky v místě sídla objednatele na základě Protokol o předání a převzetí předmětu plnění objednávky.																																																						



Způsob platby: Daňový doklad bude obsahovat název projektu: „Vybudování přírodovědně zaměřené multifunkční učebny včetně vybavení“, financováno z IROP 2021-2027. K daňovému dokladu bude připojen Protokol o předání a převzetí předmětu plnění objednávky.	Za stranu Objednatele: Schválil: Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy Podpis/razítko: Datum: 01.03.2024
Doplňující údaje: Prosíme o vrácení potvrzené objednávky. Dodavatel tímto souhlasí se způsobem úhrady objednávané služby.	Za stranu Dodavatele: Schválil: Ing. Ondřej Oravec, jednatel Podpis/razítko: Datum: 01.03.2024
Přílohy Objednávky: <i>Příloha č.1 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MUC/09927/2023 ze dne 12.9.2023</i>	

Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky, jinak tato faktura nebude proplacena a bude Vám vrácena. Splatnost vystavené faktury od dodavatele bude činit 30 dnů od jejího vystavení.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČELÁKOVICE

odbor stavebního úřadu

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 132 – 136, 161

Spis.zn.: MUC/09152/2023/F
Č.j.: MUC/09927/2023
Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134
e-mail: jana.fottova@celakovice.cz

Čelákovice 12.09.2023

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 23.08.2023 podal

Obec Zeleneč, IČO 00241041, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč,

kterou zastupuje CHMELS - projekty a systémy s.r.o., IČO 24287831, Zápy 214, 250 01 Zápy

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

**stavební úpravy a změna užívání části budovy - změna družiny na učebnu a laboratoř
přírodních věd
Zeleneč č.p. 454, Kasalova 1**

(dále jen "stavební záměr") na pozemku **st. p. 469** v katastrálním území **Zeleneč**.

Popis stavebního záměru:

- Ve školní budově A ve 2.NP v prostoru družiny s hygienickým zařízením žáků, budou vybourány veškeré nenosné příčky sociálního zázemí, které bude zrušeno. Ve vzniklém prostoru bude nově vybudovaná odborná učebna a laboratoř přírodních věd.

K ohlášení záměru byla doložena tato stanoviska:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 08.09.2023 č.j. KHSSC 45571/2023
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav závazné stanovisko dne 30.08.2023 č.j. HSKL-7195-2/2023-MB
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče závazné stanovisko dne 07.09.2023 č.j. OSÚÚÚPP-135970/2023-PALEV
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí vyjádření dne 11.09.2023 č.j. MÚBNLSB-OŽP-135969/2023-HUZIV.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Jana Fottová
referent odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 11 ve výši 500 Kč, celkem 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

CHMELS - projekty a systémy s.r.o., IDDS: rqhcfhz

sídlo: Zápy č.p. 214, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

zastoupení pro: Obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

dotčené orgány státní správy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59/2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1