

**Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09/23/SlH/1516 – zhotovitel
č. SlH/11/2023 – objednatel**

Akce:
Objednatel:

Žďár n.S.-cementace řadu z oceli DN500 a 600 v úseku ul.Novoměstská
po ul.Bratří Čapků
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

1/Seznam subdodavatelů:

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Pronájem zemních strojů	TERRAPRO	198 000 Kč
2	Doprava obsypového materiálu,zemina	Mikeš Pavel	193 000 Kč
3	Přechodné dopravní značení	Znakom	135 300 Kč
4	Geodetické práce	Karel Kulíšek	29 500 Kč
5	Pronájem mobilního opl., WC, kancelář	Stavebniny DEK	192 100 Kč
6	Sanace potrubí cementovou výstelkou	Výběrové řízení	2 418 170 Kč
7	Provedení DSPS	Stanislav Blaha	14 240 Kč
<u>2/Dodávka materiálu:</u>		součet všech sub.	3 180 310 Kč

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Obsypový materiál	Kámen Brno	169 381 Kč
2	Opravy asfaltových povrchů	Colas cz	44 861 Kč
3	Dodávka bet. dílců VZD a VŠ šachet	DB Jímky	196 500 Kč
4	TLT potrubí, uzávěry, spojky	Výběrové řízení	4 030 863 Kč
		součet materiálu	4 441 605 Kč

Hodnota díla dle návrhu SOD v ceně 82% rozpočtu stavby je:

10 393 361,53 Kč

Součet subdodávek na akci je:

30,6 %

VAS provádí práce a dodávky v rozsahu:

69,4 %

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.2.2024

V Brně dne 29.2.2024

Ing. Radek Zlesák
předseda předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.