

Smlouva o dílo č. 6/1/2017
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zast. dle písemného pověření: Ing. Petrem Vedrou
výrobně technickým náměstkem

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Bohumil Alexa, vedoucí ÚTP/GIS
Ing. Tomáš Mozola, vedoucí OV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1147.

1.2. ZHOTOVITEL: Dopravní značení Mana s.r.o.

Adresa: Květná 1684, 769 01 Holešov
Zastoupený : Radim Mana, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Radim Mana, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Radim Mana, jednatel společnosti

IČ: 28273699 Bankovní spojení: ČSOB
DIČ: CZ28273699 Číslo účtu : xxx

Spisová značka: C 57861 vedená u Krajského soudu v Brně * Den zápisu: 27. února 2008

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě provést
v Kroměříži. ul. Bartošova, Brandlova – vodovod, SoD č.PV17 00007, PV17 00008 ze dne
10.4.2017

Rozšíření přechodného dopravního značení dle požadavku investora stavby.
Toto rozšíření rozsahu dopravního značení, oproti rozsahu uvedeném v projektové
dokumentaci a výběrovém řízení na zhotovitele stavby je vyvoláno zvýšením bezpečnosti
vlastníků nemovitostí bydlicích v rozsahu stavby.

III. ROZSAH PRACÍ:

Provedení přechodného přenosného dopravního značení bude osazeno v souladu
s ustanoveními zákona o silničním provozu a projednáno s Policií ČR, dopravním
inspektorátem Kroměříž.

Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním
provozu, vyhl. Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním
provozu a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé značení“ a další

související předpisy a normy za využití TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání“.

Instalaci provede zhotovitel s platným oprávněním pro provádění těchto prací.

IV. DOBA PLNĚNÍ:

Zahájení 07/2017 – Ukončení 08/2017

Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05% z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

V. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II.a III. této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.
2. Cena za přechodné dopravní značení ve výši **47.701,- Kč bez DPH**.
3. K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
4. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po odevzdání celého díla. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 - a. V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů řešení dopravního značení mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
 - b. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY:

Po dobu přechodného značení dopravního značení předmětem této smlouvy odpovídá zhotovitel za plnění vyhl. Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., a souvisejících předpisů v plném rozsahu.

VI. ZMĚNA ZÁVAZKU:

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
2. Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.
3. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

* * *

VII. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ:

- a. Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- b. Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- c. Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- d. Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.
- e. Objednavatel se zhotovitelem prohlašují, že nemají ve smyslu této smlouvy žádné obchodní tajemství a neuplatňují žádné znečitelnění údajů z této smlouvy uveřejněním v Registru smluv.

* * *

V Kroměříži, dne

V Holešově, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Vedra
výrobně-technický náměstek

Radim Mana
jednatel společnosti

* * *