
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005127 

Číslo dílčí smlouvy: 27ZA-003609 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.
..............................................................................................................

.
..............................

............... ........ ...

Prohlídky SSÚD 21/24
Zastoupena vedoucím společníkem: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
112 - společnost s ručením omezeným
..............................................
.......................................................
.... ...........................
...............................................
....................................
.............................
.........................
.................................
.................................

.



VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní e-mail:
jako společník společnosti „Prohlídky 
a
Rušar mosty, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní e-mail:
jako společník společnosti „Prohlídky

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
112 - společnost s ručením omezeným 
...........................................................................................................................................................

.
SÚD 21/24“

Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
29362393
CZ29362393
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395 
112 - společnost s ručením omezeným 
.......................................................................................................................................................

 
SSÚD 21/24“

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s 
majetkovým správcem mostů budou provedeny běžné prohlídky u všech mostů a propustků na 
dálnici D35, D46, D1 ve správě SSÚD 5 Kocourovec (tj. celkem 91 mostů a 25 propustků). Z 
toho u třech mostů je nutné provést prohlídku 2x, jelikož jejich celkový stav je v V. Týká se mostů 
35-164, D35-154b.1 a D35-154b.2.

Přesné umístění a označení objektů ke kontrole je uvedeno v příloze smlouvy.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 - Soupis služeb, přílohy č. 3 - Soupis mostů na D35, 
D46, D1 a přílohy č. 4 -  Soupis propustků na D35, D46, D1



4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle 
přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného 
Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím 
skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
D35 km 263,672 -  295,564
D46 km 34,008 -  39,000 
D1 km 282,380 -  293,342

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:
První BPM a BPP do 90 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele na základě této 
Dílčí smlouvy.
Druhá BPM do 180 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele na základě této Dílčí 
smlouvy.
Do tohoto data musí být provedeny prohlídky, musí být provedeno projednání prohlídek s 
majetkovou správou a střediskem a musí být prohlídky zapsány v CEV (BMS).

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že
- není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 

tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 %  účasti společníka v obchodní společnosti; dodavatel ani žádný zjeho 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy zvíce než 10 % hodnoty této 
Dílčí smlouvy nejsou osobami uvedenými v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014, oomezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. To 
zejména znamená, že
1. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není ruským státním 

příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
2. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem vRusku[1],

3. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku;

[1] Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
sankcionovanou osobou.



žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí smlouvou, 
nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčních seznamech121 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v 
jejich prospěch.

10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Soupis služeb

Příloha č. 3 -  Soupis mostů na D35, D46, Dl

Příloha č. 4 -  Soupis propustků na D35, D46, Dl

Příloha č. 5 -  Harmonogram

Příloha č. 6 -  CEV - Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, za společnost Prohlídky SSÚD 21/24 
na základě plné moci

D ig i t á l n ě  p o d e p s a l

D a t u m :  2 0 2 4 .0 3 .2 7  

1 7 :0 2 :0 1  + 0 1 ' 0 0 '

[2] Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a 
Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a interní 
předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či 
zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i 
další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD 
www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních 
komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které jsou k 
dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 22.11.2016- 
MD-OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.

11) Legislativa

12) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 
z 27. února 2013.

13) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

14) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

15) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

16) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

17) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

18) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

19) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

20) TP 86 Mostní závěry.

21) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní

1

http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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betonové konstrukce pozemních komunikací.

22) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových 
mostů pozemních komunikací.

23) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, 
schválený MDOPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace - běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu ČSN 73 
6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné umístění a 
označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků dilatačních 
závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud v evidenčním 
modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem do příslušných 
oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových prefabrikátů, na 
případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a údaje 
vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň tyto detaily 
a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční pohled na most 
(pokud je  to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie 
dle ČSN 73 6221.

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEP (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému CEV 
(BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3.

Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných 
údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do tabulky 
ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec 
„Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní 
Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání 
vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální evidence 
vad) od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní adresu 
dle čl. 3.3

2



Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v 
otevřeném formátu na CD.
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Tabulka „Přehled opatření - mosty"
Číslo
silnice

- objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro osazení 
odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonu předpjatých 
konstrukcí - tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv celková 
výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové zábrany, oplocení zrcadla, 
oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích profilů, 
oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, lokální 
oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na přesypaných 
objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a mimo položky 
rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna izolace, betonáž 
nových říms, výměna ložisek...)

Dodavatel po projednáni závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá 
podklady dle čl. 3.3.

3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustků (BPP)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu ČSN 
73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude uvedeno v příloze 
smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžně prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti min. 5 m od 
propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin v římse a 
betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná existence trhlin a
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poškození.
c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou upevněny 

v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné poruchy a 
vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profdu propustku
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik z průtočného profilu 
propustku je zaneseno — např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu “.

f) Provedení fotodokumentace 
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)
h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV (BMS) a 
svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí byt projednány do 30 dní po 
zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li dohodnuto 
jinak. Projednám BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle 
ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSUD do tabulky 
ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec 
„Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ 
vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při 
projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce 
„Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v 
elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky“

Číslo silnice - objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se
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E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 

přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo 

položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a jeho nové 
přeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá 
podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž může být 
zadána najednou pro BPM i BPP.

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní deník 
je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy 
odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, na 
jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na úsek 
dálnice. Zároveň je ŘSD povinno dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k provedení Plnění.

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, majetkového 
správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím kontaktních e-mailů, 
přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací v dílčí 
smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za SSÚD 
jakožto ŘSD v následující podobě:

a) 1 x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1 x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek propustků, 

včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele,

druhé BPM: do 180 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. Týká se mostů 35-164, D35-154b.1 
a D35-154b.2, které jsou ve špatném stavu a prohlídka musí být provedena 2x ročně.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smemice-a-pokyny-pro- 
výstavbu
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4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. V případě, že 
během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového SSÚD nebo prodloužení 
úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo změně zadávací dokumentace. 
Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim svěřených úseků je k dispozici na následujících 
odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze 
konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky 
objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: httns://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontaktv/kde-nas-naidete

Oblast 5 SSÚD 5 Kocourovec
č. SSÚD Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od - do

5 Kocourovec Dl 282,029 - 296,342

5 Kocourovec D35 263,672 - 296,469

5 Kocourovec D46 34,008-39,000
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Související Rámcová smlouva č.01PU-005127

Příloha č. 2 -  Soupis služeb
D35,D1,D46 Běžné prohlídky mostů a propustků - 2024

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks .............. 8 ................
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks .............. 28 ..................
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks .............. 28 ..................
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks .............. 10 ................
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks .............. 9 ................
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks ................ 9 ................
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks . . . ............ 2 ................
Propustky ks .............. 25 ................

Celkem 666 999,00

Společnost Prohlídky SSÚD 21/24, vedoucí společník 
Dodavatel: název INSET s.r.o.

sídlo Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727



Mosty na D35, D46 a D1 - Správce ŘSD,SSÚD 5 Kocourovec

p o řa d . č.
číslo

s iln ice
m ostu sta n iče n í n á ze v  m o stu c e lk o v ý  stav

1. 35 - 163 286,350 Most na přivaděči D35 u Lipníka n. B., část Loučka IV
2. 35 - 164 286,991 Estakáda na přivaděči D35 přes skládku V
3. D35 - 145..1 266,332 Most na D35 přes MK a b iokoridor I
4. D35 - 145..2 266,379 Most na D35 přes MK a b iokoridor II
5. D35 - 145.1 0,000 Most na kolektoru přes MK a b iokoridor II
6. D35 - 145.2 0,000 Most na kolektoru přes MK a b iokoridor II
7. D35 - 146..1 266,792 Most na D35 přes větve J a K MÚK Slavonín II
8. D35 - 146..2 266,862 Most na D35 přes větve J a K MÚK Slavonín III
9. D35 - 146a.1 266,999 Most na D35 přes větev B MÚK Slavonín II
10. D35 - 146a.2 267,092 Most na D35 přes větev B MÚK Slavonín III
11. D35 - 147..1 270,413 Most na D35 přes polní cestu, tra ť  ČD, melior. kanál a biokoridor III
12. D35 - 147..2 270,849 Most na D35 přes polní cestu, tra ť  ČD, melior. kanál a biokoridor III
13. D35 - 147a.1 271,112 Most na D35 přes polní cestu, Nemilanku, cykl. stezku a m. komunikaci II
14. D35 - 147a.2 271,151 Most na D35 přes polní cestu, Nemilanku, cykl. stezku a m. komunikaci II
15. D35 - 147b.3 271,442 Most na D35 přes inundaci řeky Moravy II
16. D35 - 148..1 271,784 Most na D35 přes sil. II/435 II
17. D35 - 148..2 271,843 Most na D35 přes sil. II/435 II
18. D35 - 148a.1 272,163 Most na D35 přes řeku Moravu a místní komunikaci II
19. D35 - 148a.2 272,393 Most na D35 přes řeku Moravu a místní komunikaci II
20. D35 - 148b.1 272,859 Most na D35 přes inundaci řeky Moravy I
21. D35 - 148b.2 272,893 Most na D35 přes inundaci řeky Moravy I
22. D35 - 148c.3 273,635 Most na D35 přes meliorační kanál II
23. D35 - 149..1 273,979 Most na D35 přes tra ť  ČD a biokoridor III
24. D35 - 149..2 274,176 Most na D35 přes tra ť  ČD a biokoridor III
25. D35 - 149a.3 274,733 Most na D35 přes meliorační kanál I
26. D35 - 150.1 0,000 Most na větvi H přes větev B MÚK Holice II
27. D35 - 150a1 0,000 Most na větvi H MÚK Holice přes D35 III
28. D35 - 150b1 0,000 Most na větvi B MÚK Holice přes D35 III
29. D35 - 150c.1 276,771 Most na D35 přes polní cestu II
30. D35 - 150c.2 276,771 Most na D35 přes polní cestu II
31. D35 - 151c.1 280,942 Most na D35 přes přivaděč Přáslavice III
32. D35 - 151c.2 280,988 Most na D35 přes přivaděč Přáslavice IV
33. D35 - 152..3 281,231 Most na přivaděči přes Beroňku I
34. D35 - 152.1 0,000 Most na přivaděči přes Beroňku III
35. D35 - 152b.1 282,771 Most na D35 přes silnici II/437 II
36. D35 - 152b.2 282,780 Most na D35 přes silnici II/437 III
37. D35 - 152c1 0,000 Most na účelové komunikaci přes D35 III
38. D35 - 152d.1 283,787 Most na D35 přes Vrtůvku III
39. D35 - 152d.2 283,879 Most na D35 přes Vrtůvku III
40. D35 - 152e.3 285,181 Most na D35 přes Vrtůvku II
41. D35 - 153b.1 286,748 Most na D35 přes polní cestu III
42. D35 - 153b.2 286,767 Most na D35 přes polní cestu III
43. D35 - 153c.3 287,119 Most na D35 přes potok Olešnici II
44. D35 - 154..1 287,254 Most na D35 přes silnici II/437 II
45. D35 - 154..2 287,334 Most na D35 přes silnici II/437 II
46. D35 - 154a.3 288,522 Most na D35 přes potok II
47. D35 - 154b.1 288,579 Most na D35 přes silnici III/43617 V
48. D35 - 154b.2 288,589 Most na D35 přes silnici III/43617 V
49. D35 - 155..1 289,327 Most na D35 přes potok Kyjánka II
50. D35 - 155..2 289,347 Most na D35 přes potok Kyjánka III
51. D35 - 156a.3 289,921 Most na D35 přes potok Říka IV
52. D35 - 156a1 0,000 Most na větvi B MÚK Velký Újezd přes potok Říka II
53. D35 - 157..1 290,371 Most na D35 u obce Staměřice II
54. D35 - 157..2 290,407 Most na D35 u obce Staměřice III
55. D35 - 158..1 291,643 Most na D35 přes polní cestu II
56. D35 - 158..2 291,660 Most na D35 přes polní cestu III
57. D35 - 158b.1 292,871 Most na D35 přes potok Lubeň II
58. D35 - 158b.2 292,898 Most na D35 přes potok Lubeň II
59. D35 - 160a.3 294,178 Most na D35 přes meliorační příkop II
60. D35 - 161..1 294,836 Most na D35 přes b iokoridor IV
61. D35 - 161..2 294,857 Most na D35 přes b iokoridor IV
62. D46 - 021..1 34,205 Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova I



63. D46 - 021..2 34,228 Most přes silnici IM/5709 za obcí Olšany u Prostějova II
64. D46 - 021a.1 36,817 Most na větvi J MÚK Slavonín přes sil. II/570 III
65. D46 - 021a.2 36,847 Most na větvi K MÚK Slavonín přes sil. II/570 III
66. D46 - 021a1 0,000 Most na větvi A MÚK Slavonín přes sil. II/570 III
67. D46 - 021a2 0,000 Most na větvi B MÚK Slavonín přes sil. II/570 III
68. D46 - 021b.1 37,659 Most na větvi J MÚK Slavonín přes větve A a B II
69. D1 - 339..1 283,494 Most na D1 přes místní komunikaci a Vinarský potok I
70. D1 - 339..2 283,494 Most na D1 přes místní komunikaci a Vinarský potok I
71. D1 - 341..3 284,574 Most na D1 - podchod pro zvěř I
72. D1 - 342..3 286,174 Most na D1 - podchod pro zvěř I
73. D1 - 343..1 286,774 Most na D1 přes sil. IM/4368 I
74. D1 - 343..2 286,774 Most na D1 přes sil. IM/4368 I
75. D1 - 345..1 288,304 Most na D1 přes místní vodoteč, PC a b iokoridor I
76. D1 - 345..2 288,304 Most na D1 přes místní vodoteč, PC a b iokoridor I
77. D1 - 346..1 290,224 Most na D1 přes sil. III/43612 a potok Lubeň II
78. D1 - 346..2 290,224 Most na D1 přes sil. III/43612 a potok Lubeň I
79. D1 - 347..3 291,014 Most na D1 přes pěší a cyklistickou stezku I
80. D1 - 348..1 291,789 Most na D1 přes MK Dolní Újezd - Osek I
81. D1 - 348..2 291,789 Most na D1 přes MK Dolní Újezd - Osek I
82. D1 - 351..3 293,459 Most na D1 - podchod pro zvěř I
83. D1 - 353..1 294,314 Most na D1 přes místní vodoteč a b iokoridor I
84. D1 - 353..2 294,314 Most na D1 přes místní vodoteč a b iokoridor I
85. D1 - 353.1 294,314 Most na kolektoru D1 přes místní vodoteč a b iokoridor I
86. D1 - 353.2 294,314 Most na kolektoru D1 přes místní vodoteč a b iokoridor I
87. D1 - 355..1 295,775 Most na D1 přes potok Trnávka a polní cestu IV
88. D1 - 355..2 295,823 Most na D1 přes potok Trnávka a polní cestu III
89. D1 - 355.1 295,674 Most na kolektoru vpravo přes potok Trnávka a PC I
90. D1 - 355.2 295,674 Most na kolektoru vlevo přes potok Trnávka a PC I
91. 436 - 013b 0,000 Most přes dálnici D1 II
92. D35 - 161a.1 295,260 Most přes dálnici D1 II
93. 04723 - 3 0,000 Most přes dálnici D1 I

Pozn: Položky 91 a 93 nejsou uváděny v CEV jako mosty. Jedná se o nadjezdy nad dálnicí, pro to  nejsou uváděny v soupisu pro BMP.



Propustky na D35,D46 a D31- Správce ŘSD,SSÚD 5 Kocourovec

pořad. č.
číslo

silnice
Propustek staničení název propustku Celkový stav

1. D35 - 800.1P 274,770 Propustek na větvi u retenční nádrže v km 274,77 III
2. D35 - 801.1P 274,870 Propustek v km 274,87- větev k lapolu III
3. D35 - 801P 274,870 Propustek v km 274,87 III
4. D35 - 802.1P 275,460 Propustek na větvi křižovatky III
5. D35 - 802.2P 275,460 Propustek na větvi křižovatky III
6. D35 - 803P 277,660 Propustek v km 277,66 III
7. D35 - 804P 279,210 Propustek v km 279,21 III
8. D35 - 805.1P 281,110 Propustek na větvi k lapolu III
9. D35 - 805.2P 281,180 Propustek na větvi k lapolu III
10. D35 - 806P 282,550 Propustek v km 282,55 II
11. D35 - 807.1P 283,330 Propustek na větvi křižovatky II
12. D35 - 808P 286,050 Propustek v km 286,05 II
13. D46 - 069P 0,000 Propustek před EXITEM na Hněvotín
14. D46 - 070P 0,000 Propustek u EXITU na Slavonin
15. D46 - 071P 0,000 Propustek u EXITU na Slavonin
16. D46 - 072P 0,000 Propustek u EXITU na Slavonin
17. D46 - 073P 0,000 Propustek u EXITU na Slavonin
18. D46 - 074P 0,000 Propustek u EXITU na Slavonin
19. D1 - - 282,4 Propustek pod dálnicí v km 282,4
20. D1 - - 282,450 Propustek mezi SSUD Přerov a mostem SO202
21. D1 - - 282,11 Propustek MÚK Žernov pravá strana odvod z oka
22. D1 - - 290,6 Propustek pod trasou dálnice km 290,6
23. D1 - - 291,450 Propustek MÚKTrnávka pravá strana odvod z oka
24. D1 - - 291,95 Propustek km 291,95 pod trasou dálnice
25. D1 - - MÚKTrnávka pravá strana odvod z oka



Příloha č. 5 - Harmonogram

D1 Běžné mostní prohlídky v km 282,380-296,342 
D35 Běžné mostní prohlídky v km 263,672-295,564 
D46 Běžné mostní prohlídky v km 34,008-39,000

Most 35-164, D35-154b.1 a D35-154b.2- Celkový stav V - špatný, 2 x za rok
činnost/měsíc 0-30dní 31-60 dní 61-90 dní 91-120 dní 121-150 dní 151-180 dní
BMP
projednání se správcem
zápis do BMS

Všechny ostatní mosty a propustky - 1x za rok
činnost/měsíc 0-30dní 31-60 dní 61-90 dní
BMP
projednání se správcem
zápis do BMS

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s 
majetkovým správcem mostů, budou provedeny běžné prohlídky u všech mostů ve 
stavebním stavu I - VII na úseku SSÚD 5.

Pracovní doba: pondělí - neděle od 6:00 do 20: 00 hodin, ve vyhovujících klimatických podmínkách, mimo svátky, začátku a konce prázdnin a
jinak exponované dny. Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1, D35 a D46.

Režim uzavírky: práce budou probíhat při uzavření odstavného pruhu. Podle schéma DM 211
Označení bude probíhat dle příručky "označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla".
Podmínkou pro veřejnou zakázku je školení o BOZP ŘSD ČR.

Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat objednatel včetně povolení z ministerstva dopravy ČR.



CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce.
Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu

Do údržbového modulu bylo doplněno:

- nový číselník položek údržby,
- aktualizovaný katalog závad mostů,
- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu,
- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Nový číselník položek údržby

Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.

Základní členění je na položky:

- běžné nestavební údržby (bú),
- stavební údržby (sú),
- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),
- investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.

Aktualizovaný katalog závad

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.).
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.

Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
- části mostu (konstrukční část),
- druhu materiálu části mostu,

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.
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Zpracování požadavků údržby

Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, nebo je možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V prohlídce mají být popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které je nutné řešit.

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).

Zavřít

Stav závady

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykových zábran
Výroba a montáž nového mostního zábradlí
Výroba a montáž nových protidotykových zábran
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadržení H2, s výplni 
Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla 
Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození, s čištěním po’ 
Oprava a údržba ložisek
Oprava a údržba povrchového MZ
Nater zabradli mostního nebo na nabrezm zdi - se svislou výplni s mezerami maximálně 13 cr
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.

Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadované práce
měrná

jednotka
BEZNA/NE STAVEBNÍ UBRZBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) mb

bú Odstraňování vegetace plošně (n a př. násyp, svahy) m2

bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištěn ídlažby/d na toku pod mostem, odstranění naplavenin mS

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy mS

bú Čištěni a kontrola ležatých protidotykových zábran mZ

bú
Odstraněni náletové vegetace v oko limo stu (p rum. kmene 1BO až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumová manžety u hrncových ložisek ks

bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gumových těsnícíh profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištěni mostních odvodňovačů ks

bú Čištění ležatých a svislých svodů odvodněni mb

bú □ statni nespecifikované

STAVEBNÍ UBRZBA MOSTU A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí mZ

sú Opravy protidotykových zábran mZ

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí mZ

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Činnost
dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu /  Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
SÚ Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část mostu
- druh materiál části mostu

Tlačítko katalog
při návrhu opatření se aktivuje katalog závad 
pres fi Itr se vybere

typ
část
materiá I

zpraovatel si vybere položku z katalogu, 
zobrazí se list vybrané závady, která se násle 
následně je možné text opatření doplnit 
taktozadané opatření se zapíše do opatření

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.
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Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 
přesunou do karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 
typů prohlídek.

Karta Údržby mostu Most číslo Ev.č. mostu: test - w o l
Název

Typ požadovaná pol. údržby/opravy závada datum
zadání
požadavku

splněno datum
splnění

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) trhliny 1 11 2021 ano 3.3.2022
bú Čištění mostních odvodňovačů 1.11.2021 ne
sú Obnova vozovkového souvrství AB výtluky 1.11.2021 ne
sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu 

vozidla
deformace po nárazu 1.11.2021 ano 3.3.2022

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru 
včetně všech souvisejících prací (vybourání starého 
závěru, dodávka a provedení nového 
závěru,napojení izolace, vozovky, oprava mostovky 
a pod.)

nefunkční MZ 1.11.2021 ano 3.3.2022
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy provádět podle platných ceníků.

Evidenční list požadavků na údržbu mostu

Most číslo Evx. mostu: test - w o l
Název

Stav 55 1 - Bezvadný
Stav INIK 1 - Bezvadný
Použitelnost Nezadaná
Vypracoval Vodička V ladislav ing.
Datum vypracování 1.11.2021
Závady a opatření převzaté z BPM (13.10.2021, Vodička Vladislav, Ing.)

Typ položka údržby MJ počet MJ Závada
dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl 1 trhliny

bú Čištění mostních odvodňovačů ks 4

sú Obnova vozovkového souvrství AB m2 350,00 výtluky
sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb 15,00 deformace po nárazu

O R Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech 
souvisejících prací (vybourání starého závěru, dodávka a 
provedení nového závěru.napojení izolace, vozovky, oprava 
mostovky a pod.)

mb 25 nefunkční MZ

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano" a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test-xyz)

závada opatřeni ř»Ú

1 1.1 Základy mostních podpěr a křidel narušeni svahu a dlažby u křidla opery vodou stékajíc i z vozovky □ 1 Opravy a doplněni tááždění násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného betonu v #. do 10 cm 
včetně spárováni

□  □  □ □ 1
2 3.1Vbzovka trhlina ve vozovce převážně rovnoběžná s oso 

pracuje vlivem teploty.
u uloženi hlK. proměnná šifka. □ a Obnova těsnícícň zámek s vyčištěním a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou □  D O Q 4

3 1.2 Mostní podpěry křidla a čelní zdi pfespárovat zdivo □ 5 Spárování kamenného zdivá včetně vysekání a vyčištění spár □  □ □ □ 5

a 3 1 Vozovka v nečistotách na vozovce zpravidla podél Obru 
(zpravidla v trhlinách a ne utěsněných spárách

bnikiianmsje uchycená vegetace 
bez zálivek)

□ 3 čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mosinino příslušenství oa nánosů, vegetace a spiavenin □  DBEJ 3

5 2 1 Nosná konslrufcce porušeni povrchové vrstvy bet. beton se odděluje až na výziuž, v cfcoii většinou 
powaiuji podélné trhliny ve směru výztuže, neporušená mista v okolí zní na poklep 
dutě (krycí vrstva bet. je odtržená)

□ 2 sanační práce (odbourání, očištěni výztuže, spojovací můsiek. reproaiacei - včetně materiálu, ruční nanášeni 
směsi nad 40 mm

□  □ □ □ 2

Poznámka

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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Projednání prohlídky

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.

Přehledy údržby

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS.
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Č ís lo

s iln íc e

m o s tu n á z e v  m o s tu  p o ž a d a v e k /p o p is o p a tře n í z á v a d a d a tu m  z a d á n í 

p o ž a d a v k u

m ě r

je d n o tk a

m n o ž s tv í

te s t x y z O p ra v y  a  d o p ln ě n í d lá ž d ě n í 

n á s y p o v ý c h  sv a h ů  no vou  

k a m e n n o u  d la ž b o u  d o  h u b e n é h o  

b e to n u  v  t i .  d o  10  c m  v č e tn ě  

s p á ro v á n í /  O p ra v y  a  d o p ln ě n í 

d lá ž d ě n í  n á s y p o v ý c h  sv a h ů  

n o v o u  k a m e n n o u  d la ž b o u  d o  

h u b e n é h o  b e to n u  v  t i .  d o  10  c m  

v č e tn ě  s p á ro v á n í

O p ra v y  a  d o p ln ě n í d lá ž d ě n í  n á s y p o v ý c h  

sv a h ů  no vo u  k a m e n n o u  d la ž b o u  d o  

h u b e n é h o  b e to n u  v t l .  d o  10 c m  v č e tn ě  

s p á ro v á n í

n a ru š e n í sv a h u  a  d la ž b y  u  k ř íd la  o p ě ry  

v o d o u  s té k a jíc í  z  v o z o v k y

1 1 .1 0 .2 2 m 2

te s t x y z S a n a č n í  p rá c e  (o d b o u rá n í, 

o č iš tě n í  v ý z tu ž e ,  s p o jo v a c í 

m ů s te k ,  re p ro f ila c e )  -  v č e tn ě  

m a te r iá lu , ru č n í n a n á š e n í s m ě s i 

n a d  4 0  m m  /  S a n a č n í  p rá c e  

(o d b o u rá n í, o č iš tě n í  v ý z tu ž e , 

s p o jo v a c í m ů s te k ,  re p ro f ila c e )  -  

v č e tn ě  m a te r iá lu , r u č n í n a n á š e n í 

s m ě s i n a d  4 0  m m

S a n a č n í  p rá c e  (o d b o u rá n í, o č iš tě n í  

v ý z tu ž e ,  s p o jo v a c í m ů s te k ,  r e p ro f i la c e ) -  

v č e tn ě  m a te r iá lu , ru č n í  n a n á š e n í s m ě s i 

n a d  4 0  m m

p o ru š e n í p o v rc h o v é  v rs tv y  b e t. ,  b e to n  s e  

o d d ě lu je  a ž  n a  v ý z tu ž ,  v  o k o lí  v ě tš in o u  

p o k ra č u jí  p o d é ln é  t r h l in y  v e  s m ě ru  

v ý z tu ž e ,  n e p o ru š e n á  m ís ta  v  o k o lí  z n í  na  

p o k le p  d u tě  ( k ry c í  v rs tv a  b e t . je  o d trž e n á )

1 1 .1 0 .2 2 r2

te s t x y z Č iš tě n í  v rc h n í a  s p o d n í s ta v b y  

m o s tu  v č e tn ě  m o s tn íh o  

p ř ís lu š e n s tv í o d  n á n o s ů , 

v e g e ta c e  a  s p la v e n in  /  Č iš tě n í 

v rc h n í a  s p o d n í s ta v b y  m o s tu  

v č e tn ě  m o s tn íh o  p ř ís lu š e n s tv í ' od  

n á n o s ů , v e g e ta c e  a  s p la v e n in

Č iš tě n í  v rc h n í a  s p o d n í s ta v b y  m o s tu  

v č e tn ě  m o s tn íh o  p ř ís lu š e n s tv í o d  n á n o s ů , 

v e g e ta c e  a  s p la v e n in

v  n e č is to tá c h  n a  v o z o v c e  z p ra v id la  p o d é l 

o b ru b n ík ů  a  ř ím s  je  u c h y c e n á  v e g e ta c e  

(z p ra v id la  v  t r h l in á c h  a  n e u tě s n ě n ý c h  

s p á rá c h  b e z  z á liv e k )

1 1 .1 0 .2 2 m 2

te s t x y z O b n o v a  tě s n íc íc h  z á l iv e k  s 

v y č iš tě n ím  a  z a l i t ím  s p á ry  2 0 /4 0  

m m  trv a le  p ru ž n o u  z á l iv k o u  /  

O b n o v a  tě s n íc íc h  z á l iv e k  s 

v y č iš tě n ím  a  z a l i t ím  s p á ry  2 0 /4 0  

m m  trv a le  p ru ž n o u  z á liv k o u

O b n o v a  tě s n íc íc h  z á l iv e k  s  v y č iš tě n ím  a 

z a l i t ím  s p á r y  2 0 /4 0  m m  trv a le  p ru ž n o u  

z á liv k o u

trh l in a  ve  v o z o v c e  p ře v á ž n ě  ro v n o b ě ž n á  s  

o s o u  u lo ž e n í N K , p ro m ě n n á  š ířk a , 

p ra c u je  v liv e m  te p lo ty .

1 1 .1 0 .2 2 m b

te s t x y z S p á ro v á n í k a m e n n é h o  z d iv á  

v č e tn ě  v y s e k á n í  a  v y č iš tě n í  s p á r  

/  S p á ro v á n í k a m e n n é h o  z d iv á  

v č e tn ě  v y s e k á n i a  v y č iš tě n í  s p á r

S p á ro v á n i k a m e n n é h o  z d iv á  v č e tn ě  

v y s e k á n í  a  v y č iš tě n í  s p á r

p ře s p á ro v a t z d iv o 1 1 .1 0 .2 2 m 2

BPM HPM 1.HPM Přehled | ©  I | i |

Vypracoval: -  Pontex s.r.o.
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Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadované práce
m ěrná

jednotka

BEZNA/NE STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

by
Čištění vrch ni a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňováni vegetace liniové [vespárách) mb

bii Odstraňováni vegetace plošně (napr.násyp.svahy) m2

by Odstraňováni uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištěnídlažby/dna toku pod mostem, odstraněninaplavenin m3

bú Čištěni odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mt

bú Ruční odkopáni a rozprostřeni splavené zeminy m3

bú Čištěni a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstraněni náletové vegetace v okolí mostu (prum.kmene 15Qaž3(}0 mm), včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks

bú Čištěni a dotahováni šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gumových těsnícíh profilů (pásů) u povrchových MZ mt

bú Čištěni mostních odvodnovačů ks

bú Čistění ležatých a svislých svodů odvodnění mt

bú Ostatní nespecifikované

s t a v e b n í ú d r ž b a  m o s t u  a  o s t a t n íc h  in ž e n ý r s k ý c h

OBJEKTŮ
Oprava mostního zábradlí m2

au Opravy protidotykových zábran m2
au Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

Výroba a montáž nových protidotykových zábran m2

au
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupen zadrženíH2, s 
výplni ze svislých tyčí mt

SJ Oprava nebo směrové vyrovnáni svodidla po nárazu vozidla mb
Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO ocelových části mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškozeni, s 
čištěním povrchu

ks

mž
SJ Oprava a údržba ložisek ks

Oprava a údržba povrchového MZ mb
Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou výplni s mezerami maximálně 
13cms čištěnim povrchu m2

SJ Spárováni kamenného zdivá včetně vysekáni a vyčištěni spár m2
Spárováni cihlového zdivá včetně vysekáni a vyčištěni spár m2
Proveden doprava zdivá z lomového kamene s vyspárovánim cem. maltou mS

su
Dlažba [zpevněn í)svahu u o pér z upraveného lomového žulového kamene do bet. lože 
C2573-0 s vyspárovánim maltou MC25 m2
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Vypracování DP/PD

d p /p d Zajištěn í sledován i m o  stu/mére n í (SM ) kpl

d p /p d Vypracování ML nebo mimof. přehlídky mostu kpl

d p /p d Pro vedení diagnostického průzkumu (DP) kpl

d p /p d VypracováníPD opravy/rekonstrukce mostu kpl

Oprava/rekonstrukce (vyžadující vypracování PD)

0 * R Výměna/oprava části mostu kpl

0 * R

Kompletnívýměna povrchového mostního závěru včetně všech souvisejících prací 
(vybourání starého závěru, dodávka a provedení nového závěru.napojení izolace, 
vozovky, oprava mostovky a pod.) mb

Of-R Provedení opravy mostu (menšího rozsahu) kpl

Investice (vyžadující vypracování PD}

IN Provedení opravy mostu kpl

IN Rekonstrukce/výměna mostu kpl

Kód Č innost

dp/pd Z a jiš těn í d iagnostického průzkumu /  Vypracování PD

bú Běžná nestavební údržba

sú Stavební údržba

0+R Opravy a rekonstrukce

IN Investice

Digitálně podepsal: ...... ........................... 
Datum: 28.03.2024 17:24:12 +01:00
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