
Stavba:

Souvislá výměna kolejnic v km 252,260-252,600 1 .TK Vlkaneč-Leštlna 

Objekt:
2024-3-1 - Souviská výměna kolejnic

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 670,53

dph základní 
snížená

Základ daně 
405 670,53 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
85 190,81 

0,00

Cena s DPH V CZK 490 861,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024-3

Stavba: Souvislá výměna kolejnic v km 252,260-252,600 1.TK Vlkaneč-Leština

Místo: Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 405 670,53 490 861,34

2024-3-1 Souviská výměna kolejnic 405 670,53 490 861,34
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2024-3
Stavba: Souvislá výměna kolejnic v km 252,260-252,600 1 .TK Vlkaneč-Leština

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 670,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 405 670,53 85 190,81

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 490 861,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Souvislá výměna kolejnic v km 252,260-252,600 1.TK Vlkaneč-Leštlna

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2024-3-1 - Souviská výměna kolejnic
Místo: Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 405 670,53

HSV - Práce a dodávky  HSV 351 285,26

5 - Komunikace pozemní 351 285,26

O ST - O statní 8 367,27

VRN - V ed le jš í rozpočtové náklady 46 018,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Souvislá výměna kolejnic v km 252,260-252,600 1.TK Vlkaneč-Leština

Objekt:
2024-3-1 - Souviská výměna kolejnic

Místo: Datum: 20 .3 .2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 405 670,53

D HSV Práce a dodávky HSV 351 285,26

D 5 Komunikace pozemní 351 285,26

1 K 5905030120 Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože zapuštěné

m3 3,800 1 362,00 5 175,60

2 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 3,800 607,00 2 306,60
w 3,8 3,800
w Součet 3,800

3 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy Bl t 6,840 506,00 3 461,04

w 3,8*1,8 6,840
w Součet 6,840

4 K 5907020386 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tvar R65 m 354,000 297,00 105 138,00

5 M 5957101050
Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000- dodá 
objednavatel vč.dopravy na místo stavby

kus 14,000 0,00 0,00

6 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T kus 14,000 214,00 2 996,00

7 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý 
pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)

kus 150,000 133,00 19 950,00

w 150"10%" 150,000
w Součet 150,000

8 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 322,000 43,00 13 846,00

w 322 322,000
w Součet 322,000

9 M 5957131030
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,00 m- 
dodá objednavatel vč.dopravy na místo stavby

kus 1,000 0,00 0,00

W  _____  1______ ________________________________________ ______________ _________ 1,000

10 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 12,000 558,00 6 696,00

11 K 5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49 svar 17,000 8 500,00 144 500,00

W  17 17,000
W ____________________Součet________________________________________________ ________________ 17,000

12 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 2,000 4 000,00 8 000,00

13 K 5910040015 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek m 454,000 26,00 11 804,00

W  454 454,000
W ____________________Součet________________________________________________________________454,000

14 K 5910040415 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek m 454,000 48,00 21 792,00

15 K 5913130030 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely panel kus 3,000 726,00 2 178,00

16 K 5913135030 Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
panel kus 3,000 1 080,00 3 240,00

17 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 0,185 1 092,00 202,02
w
w

0,185"ŽS4"
Součet

0,185
0,185

D O ST O statní 8 367,27

18 K 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzísku) 
mechanizaci o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 0,023 415,00 9,55

w "výzlsk pryž. podložky"0,023 0,023

19 K 9902300300
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 0,243 540,00 131,22

w
w

0,185"ŽS4"+0,058"pryž.podložky" 
Součet

0,243
0,243
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,023 5 500,00 126,50
w 0,023"pryž.podložky" 0,023

21 K R9000.01 Pronájem dvoucestný bagr hod 3,000 2 700,00 8 100,00

D VR N V ed le jš í rozpočtové náklady 46 018,00

22 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištěni prací při zřizováni 
a udržování BK kolejí a výhybek m 354,000 17,00 6 018,00

w 354 354,000
w Součet 354,000

23 K 034111001
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke 
mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích

Kč/hod 160,000 250,00 40 000,00
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